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ZMLUVA O POSKYTNUTI NENAVRATNEHO FINANCNEHO PRISPEVKU
kod projektu: 401202G444

TATO ZMLUVA O POSKYTNUTI NENAVRATNEHO FINANCNEHO PRISPEVKU je uzavreta
podl'a § 269 ods. 2 zdkona €. 513/1991 Zb. Obchodny zdkonnik v zneni neskorsich predpisov (d’alej len
,»Obchodny zdkonnik*), podla § 22 zékona ¢. 121/2022 Z. z. o prispevkoch z fondov Eur6pskej tnie a
o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov (dalej len ako ,,zdkon
o prispevkoch z fondov EU*) a podl'a § 20 ods. 2 zakona ¢. 523/2004 Z. z. o rozpoétovych pravidlach
verejnej spravy a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov (d’alej len
»zakon o rozpocétovych pravidlach®) medzi:

PoskytovatePom

riadiaci organ: ~ Ministerstvo investicii, regionalneho rozvoja a informatizacie Slovenskej
republiky

nazov: Ministerstvo investicii, regionalneho rozvoja a informatizacie Slovenske;j
republiky

sidlo: Pribinova 25, 811 09 Bratislava, Slovenska republika

ICO: 50349287

konajuci: Samuel Migal’, minister

v zastipeni: Ing. Valéria Valachovicova, na zédklade Plnomocenstva €. z. 039397/2026 zo

diia 15.05.2026

(dalej len ,,Poskytovatel*)

a
Prijimatel’om
nazov: Obec Visnové
sidlo: Visnové 556, 013 23 Visnové, Slovenska republika
1CO: 00648078
konajuci: JUDr. Marcela Halaganova, starostka obce
IC DPH: -

(d’alej len ,,Prijimatel™)

(Poskytovatel’ a Prijimatel’ sa pre ucely tejto Zmluvy o poskytnuti nenavratného finanéného prispevku
oznacuju d’alej spoloc¢ne aj ako ,,Zmluvné strany* alebo jednotlivo ,,Zmluvna strana“)

PREAMBULA

(A) Na zéklade vyhlasenej Vyzvy na predkladanie ziadosti o poskytnutie nenavratného finan¢ného
prispevku bolo rozhodnuté o schvaleni Ziadosti o poskytnutie nenavratného finanéného prispevku
predlozenej Prijimatelom (v postaveni Ziadatel'a) podl'a zakona o prispevkoch z fondov EU.

(B)) Zmluva o poskytnuti nenavratného finanéného prispevku sa uzatvara na zaklade zapisu v spise €.
086887/2025 zo dna 21.11.2025, podla pravnych predpisov uvedenych v zahlavi tejto zmluvy,
v dosledku ¢oho je od momentu uzavretia Zmluvy o poskytnuti nenavratného finan¢ného prispevku



vzt'ah medzi Poskytovatelom a Prijimatelom vztahom stikromnopravnym. Pravnym zakladom
zmluvného vztahu medzi Zmluvnymi stranami su aj Pravne akty EU, osobitne Nariadenie
2021/1060, nakol’ko sa Realizaciou aktivit Projektu napinaju ciele Programu Slovensko podla ¢l.
21 a7 23 Nariadenia 2021/1060, ktory je spolufinancovany aj zo zdrojov EU.

1 UVODNE USTANOVENIA

1.1 Zmluva o poskytnuti nenavratného finan¢ného prispevku (d’alej ako ,,Zmluva o poskytnuti NFP*)
vyuziva pre zvySenie pravnej istoty Zmluvnych stran pojmy s velkymi za¢iatoénymi pismenami,
ktoré su spolu s ich definiciou uvedené v ¢l. 1 prilohy €. 1 Zmluvy o poskytnuti NFP, ktorymi sa
vSeobecné zmluvné podmienky (dalej ako ,,VZP*) amaju ten isty vyznam v celej Zmluve
o poskytnuti NFP. Definicie uvedené v ¢l. 1 VZP sa rovnako vzt'ahujii na cela Zmluvu o poskytnuti
NFP, teda na text samotnej zmluvy, ako aj na VZP a d’alsie prilohy Zmluvy o poskytnuti NFP.

1.2 Zmluvou o poskytnuti NFP sa oznacuje tidto zmluva a jej prilohy, v zneni neskorSich zmien
a doplneni, ktord bola uzatvorena medzi Prijimatelom a Poskytovatelom podla pravnych
predpisov uvedenych v zahlavi tejto zmluvy, na zdklade schvalenej ziadosti o poskytnutie NFP
v zmysle bodu (B) preambuly Zmluvy o poskytnuti NFP podl'a zékona o prispevkoch z fondov EU,
v sulade s pravnymi predpismi SR a Pravnymi aktami EU. Ak sa v zmluvnych ustanoveniach
uvadza slovo ,,zmluva“ s malym zaciatocnym pismenom ,,z*, mysli sa tym tato zmluva bez jej
priloh. Vynimku z uvedeného pravidla predstavuje oznacenie priloh zmluvy, kedy sa pouziva
slovné spojenie ,,prilohy Zmluvy o poskytnuti NFP*, v désledku ¢oho prilohy oznacené v zavere
zmluvy pred podpismi Zmluvnych stran tvoria neoddelitel'nt stiCast’ Zmluvy o poskytnuti NFP.

1.3 Zmluvné strany sa dohodli na tychto vykladovych pravidlach tykajucich sa pojmov a vyrazov
pouzivanych v Zmluve o poskytnuti NFP:

a) pojmy pouZivané v Zmluve o poskytnuti NFP s velkym za¢iato¢nym pismenom, ktoré nie st
uvedené v ¢lanku 1 VZP, sa v Zmluve o poskytnuti NFP pouzivaju v rovnakom vyzname, aky
pre nich vyplyva z Pravneho aktu EU alebo z pravneho predpisu SR, ktory ich definuje;

b) ak Pravne akty EU alebo pravne predpisy SR umoziiuju modifikaciu v nich uvedeného pojmu
a Zmluva o poskytnuti NFP obsahuje takuto zmenenu definiciu, uplatni sa definicia uvedena
v Zmluve o poskytnuti NFP;

C) vyznam pojmov pouzivanych v Zmluve o poskytnuti NFP (ods. 1.1 tohto ¢&lanku) sa
zachovava aj v pripade, ak sa pouziji v inom gramatickom alebo slovesnom tvare alebo ak sa
pouziji s malym zaciatoénym pismenom, ak je z kontextu nepochybné, Ze ide o definovany
pojem;

d) slova uvedené:

(i) iba v jednotnom ¢isle zahfiiaji aj mnozné ¢islo a naopak;
(ii)) v jednom rode zahfiiaju aj iny rod;
(ii1) iba ako osoby zahfnaju fyzické osoby aj pravnické osoby a naopak;

e) akykol'vek odkaz na Pravne akty EU alebo pravne predpisy SR alebo Pravne dokumenty
odkazuje aj na akukol'vek ich zmenu, t. j. prislusné pravidlo sa pouzije vZdy v platnom zneni,
okrem pripadu, ak z Pravneho aktu EU alebo z pravneho predpisu SR alebo z Pravneho
dokumentu vyplyva povinnost’ uplatiiovania ur¢itého ustanovenia v zneni platnom v ur¢itom
definovanom case alebo k ur¢itému momentu;

f) ak sa v Zmluve o poskytnuti NFP uvadza presné oznalenie Pravneho dokumentu a tento
Pravny dokument je celkom alebo sc€asti nahradeny novym Pravnym dokumentom s takym
istym predmetom upravy, zahffia oznacenie pdvodného Pravneho dokumentu uvedené v
Zmluve o poskytnuti NFP aj novy Pravny dokument (s rovnakym, obdobnym alebo inym
oznacenim), ak je tento Zverejneny a z jeho obsahu vyplyva, v akom rozsahu nahradza
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povodny Pravny dokument;

g) nadpisy pouzité v Zmluve o poskytnuti NFP slizia len pre vécsiu prehladnost’ Zmluvy
o poskytnuti NFP a nemaju vyznam pri jej vyklade;

h) pokial ide o pocitanie leh6t, ak nie je v Zmluve o poskytnuti NFP uvedené inak, za dni sa
povazuju Pracovné dni. Pocitanie lehot sa riadi podl'a § 122 Obcianskeho zakonnika. Lehota
je zachovand, ak sa posledny deii lehoty vykona tkon prostrednictvom Informaéného
monitorovacieho systému alebo inym spdsobom vyplyvajucim zo Zmluvy o poskytnuti NFP
(¢l. 19 VZP) alebo z Pravnych dokumentov;

1) opakovany znamena vyskyt uréitej identickej skuto¢nosti najmenej dvakrat.

1.4 Podla § 273 Obchodného zakonnika st sti¢astou Zmluvy o poskytnuti NFP vSeobecné obchodné
podmienky vo forme VZP. V pripade rozdielnej upravy v tejto zmluve a vo VZP, ma prednost’
uprava obsiahnuta v tejto zmluve. Prijimatel si je vedomy a sthlasi, ze VZP, ako aj d’alSie Casti
Zmluvy o poskytnuti NFP, ktoré maji horizontalny charakter, a ktoré sa preto uplatiiuji rovnako
na vopred neurciti skupinu prijimatel’'ov, je mozné zmenit’ podla § 22 ods. 6 zadkona o prispevkoch
z fondov EU jednostrannym pravnym tkonom Poskytovatel’a v ¢astiach, ktoré st uréené v &l. 16
VZP.

1.5 Akakol'vek povinnost’ vyplyvajuca pre ktorukol'vek Zmluvnu stranu z VZP alebo z inej prilohy
Zmluvy o poskytnuti NFP je rovnako zavézna, akoby bola obsiahnutd priamo v tejto zmluve.
Akékol'vek pravo vyplyvajuce pre ktorikol'vek Zmluvnu stranu z VZP alebo z inej prilohy Zmluvy
o poskytnuti NFP je rovnako vykonateI'né, akoby bolo obsiahnuté priamo v tejto zmluve.

2 PREDMET A UCEL ZMLUVY O POSKYTNUTI NFP

2.1 Predmetom Zmluvy o poskytnuti NFP je tiprava prav, povinnosti a zmluvnych podmienok medzi
Poskytovatel'om a Prijimatel'om tykajucich sa Realizacie aktivit Projektua UdrzateI'nosti Projektu,
ktory je predmetom Schvalenej ziadosti o NFP:

Nazov projektu: Rozvoj prvkov zelenej a modrej infrastruktiry v obci Visnové

Kéd projektu: 401202G444

Nazov Vyzvy - kod Vyzvy: Vyzva na podporu rozvoja prvkov zelenej a modrej
infrastruktiry v obciach a mestach - PSK-MIRRI-008-2024-
ITI-EFRR

Pouzity systém financovania: predfinancovanie, zalohové platby a refundacia alebo

kombinacia uvedenych systémov
(d’alej ako ,,Projekt™).
2.2 Ugelom Zmluvy o poskytnuti NFP je vytvorit pravny zéklad pre poskytnutie NFP Poskytovatel'om

Prijimatel'ovi na Realizaciu aktivit Projektu tak, aby bol dosiahnuty ciel’ Projektu podl'a Schvalene;j
ziadosti o NFP a tento ciel bol udrzany poc¢as doby Udrzatel'nosti v ramci:

Program: Program Slovensko
Spolufinancovany fondom: Eurépsky fond regionalneho rozvoja
Ciel Projektu: dosiahnutie cielovych hodnét Meratelnych ukazovatelov

Projektu definovanych v Prilohe ¢. 2 Zmluvy o poskytnuti
NFP, ato podl'a casu plnenia MerateI'ného ukazovatel'a bud’
k datumu Ukoncenia realizacie hlavnych aktivit Projektu alebo

Strana 3 z 12



23

24

2.5

2.6

po Ukonceni realizacie hlavnych aktivit Projektu a ich nasledné
udrzanie pocas Obdobia UdrzateI'nosti Projektu podl'a ¢lanku 4
ods. 4.4 zmluvy, ak sa na Projekt vztahuje podmienka
Udrzatel'nosti Projektu podla ¢l. 65 Nariadenia 2021/1060
a podl'a podmienok Zmluvy o poskytnuti NFP.

Poskytovatel’ sa zavéizuje poskytnut’ Prijimatelovi NFP za i¢elom uvedenym v ods. 2.2 tohto
¢lanku, ato spdsobom a v sulade sustanoveniami Zmluvy o poskytnuti NFP, v stlade so
Schvalenou ziadostou o NFP, v stulade s Vyzvou v tych jej Castiach, ktoré sa podla jej obsahu
uplatnia aj pre etapu Realizacie Projektu a/alebo Udrzatel'nosti Projektu, v sulade s Pravnymi
dokumentami a podl'a Pravnych aktov EU a pravnych predpisov SR.

Prijimatel’ sa zavdzuje a je povinny:

a) zrealizovat’ vSetky Aktivity Projektu Riadne a V<¢as, najneskér do uplynutia doby Realizacie
hlavnych aktivit Projektu, a to tak, aby Prijimatel’ dosiahol ciel’ Projektu a tento ciel’ udrzal
pocas Udrzatelnosti Projektu, ak sa na neho vztahuje povinnost’ Udrzatel'nosti,

b) prijat’ poskytnuty NFP a pouzit' ho podl'a podmienok uvedenych v Zmluve o poskytnuti NFP,
v stlade s jej ucelom a podl'a podmienok vyplyvajucich z prislusnej Vyzvy, v tych jej Castiach,
ktoré sa podl'a obsahu Vyzvy uplatnia aj pre etapu Realizacie Projektu a/alebo UdrzateI'nosti
Projektu, v stlade so Schvalenou Ziadostou o NFP (v kontexte dovolenych zmien Projektu),
v stlade s Pravnymi dokumentami a podl'a Pravnych aktov EU a pravnych predpisov SR,

¢) splnit’ d’alsie skuto¢nosti uvedené vo Vyzve, a to spdsobom, v ¢ase a v rozsahu vyplyvajucom z
Vyzvy, z Pravneho dokumentu alebo z jeho vlastného navrhu plnenia tychto dalSich
skutocnosti, ktory Poskytovatel’ akceptoval,

d) na preukazanie plnenia ciel'a Projektu podla ods. 2.2 tohto ¢lanku poskytnut’ vietku potrebnii
sucinnost’ a udelit’ alebo zabezpecit’ udelenie vsetkych potrebnych sthlasov, ak sa plnenie ciel’a
Projektu preukazuje spésobom, ktory udelenie stthlasu vyzaduje; suhlasom podla tohto pismena
sa rozumie napriklad suhlas s poskytovanim udajov z informa¢ného systému tretej osoby,

e) spnit’ vSetky podmienky vyplyvajice z prisluSnej Schémy pomoci, ak NFP sucasne predstavuje
aj Statnu pomoc alebo pomoc de minimis, a to aj vtedy, ak tieto podmienky neboli obsiahnuté
vo Vyzve alebo v Zmluve o poskytnuti NFP.

Podmienky poskytnutia prispevku uvedené vo Vyzve, ktoré podl'a obsahu Vyzvy alebo Pravneho
dokumentu musia byt’ splnené aj pocas trvania Zmluvy o poskytnuti NFP, je Prijimatel’ povinny
spinat’ po¢as trvania Zmluvy o poskytnuti NFP, a to v rozsahu a spdsobom uvedenym vo Vyzve,
v tejto Zmluve o poskytnuti NFP alebo v Pravnom dokumente. Porusenie podmienok poskytnutia
prispevku podla predchadzajucej vety je podstatnym porusenim Zmluvy o poskytnuti NFP,
v dosledku ktorého je Prijimatel’ povinny vratit’ NFP alebo jeho cast’ podla ¢l. 18 VZP.

NFP poskytnuty podl'a Zmluvy o poskytnuti NFP je tvoreny prostriedkami EU a $tatneho rozpoétu
SR, v dosledku ¢oho musia byt finan¢né prostriedky tvoriace NFP vynalozené:

a) v stulade so zasadou spravneho financného riadenia podla ¢lanku 33 Nariadenia 2024/2509
apri splneni povinnosti a pravidiel vyplyvajicich z Pravnych aktov EU tykajucich sa
nakladania s finanénymi prostriedkami EU v ramci zdiel'aného typu hospodarenia, a

b) vstlade s ostatnymi pravidlami rozpoétového hospodarenia s verejnymi prostriedkami
vyplyvajicimi z § 19 zékona o rozpoctovych pravidlach.

Prijimatel’ si je vedomy, Ze dohodnuty NFP mu bude poskytnuty iba vtedy, ak bude preukézana
jeho potreba pre dosiahnutie ciel’a Projektu podl'a ods. 2.2 tohto ¢lanku, Co znamena, Ze musi byt’
zjavna spojitost’ medzi poskytovanym NFP a Opravnenymi vydavkami Projektu.
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2.7

2.8

2.9

Poskytovatel je opravneny prijat’ osobitné pravidla a postupy na preverovanie splnenia podmienok
podl’a pismen a) a b) tohto odseku vo vztahu k vydavkom Projektu a v€lenit’ ich do jednotlivych
ukonov, ktoré Poskytovatel’ vykonava v stivislosti s Projektom pocas trvania Zmluvy o poskytnuti
NFP (napriklad v stvislosti s kontrolou VO, s kontrolou Ziadosti o platbu vykondvanou formou
finan¢nej kontroly, ako aj v ramci vykonu inej kontroly) a/alebo do Pravnych dokumentov. Ak
Prijimatel’ porusi zasadu alebo pravidla podla pismen a) a b) tohto odseku, je povinny vratit’ NFP
alebo jeho cast’ podla ¢l. 18 VZP.

Prijimatel’ je povinny zdrzat’ sa vykonania akéhokol'vek ukonu, vratane vstupu do zavizkovo-
pravneho vztahu s tretou osobou, ktorymi by doslo k poruSeniu ¢lanku 107 Zmluvy o fungovani
EU v savislosti s Projektom s ohladom na skutognost, e poskytnuty NFP je prispevkom
z verejnych zdrojov.

Prijimatel’ sa zavédzuje plnit svoje povinnosti podla Zmluvy o poskytnuti NFP voci
Poskytovatel'ovi uvedenému v zahlavi tejto zmluvy pri vymedzeni Zmluvnych stran, s vynimkou
vykonu kontroly Verejného obstaravania, ktori bude vykonavat sprostredkovatel'sky organ, ktory
bol splnomocneny riadiacim orgdnom na vykon kontroly Verejného obstardvania.

Poskytovatel’ sa zavdzuje vyuzivat dokumenty a informdcie suvisiace s Projektom vylucne
osobami zapojenymi najmé do procesu registracie, hodnotenia, riadenia, monitorovania, kontroly
a auditu Projektu alebo ich zmluvnymi partnermi alebo svojimi zmluvnymi partnermi, ktori st
viazani zavizkom mlcanlivosti. Tym nie su dotknuté pravne predpisy tykajice sa poskytovania
informéacii povinnou osobou podl'a zakona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam
a o zmene a doplneni niektorych zakonov (zakon o slobode informacii) v zneni neskorSich
predpisov.

2.10 Ak je pocas trvania Zmluvy o poskytnuti NFP Prijimatel'ovi na zaklade pravoplatného rozsudku

ulozeny trest zakazu prijimat’ dotacie alebo subvencie, trest zakazu prijimat’ pomoc a podporu
poskytovanu z fondov Eurdpskej unie, trest zakazu ¢innosti spdsobujuci rozpor s podmienkami
Vyzvy, alebo trest zdkazu iCasti vo verejnom obstaravani podla § 16 az §19 zakona ¢. 91/2016 Z.
z. o trestnej zodpovednosti pravnickych os6b a zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorsich predpisov, Poskytovatel’ ma pravo odstipit’ od Zmluvy o poskytnuti NFP podla ¢l. 17
VZP. Ak v ¢ase nadobudnutia pravoplatnosti rozsudku podl'a prvej vety uz bol NFP alebo jeho Cast’
Prijimatel’ovi vyplateny, Prijimatel je povinny vratit NFP alebo jeho ¢ast’ podl'a ¢l. 18 VZP.

2.11 NFP nemozno poskytnut’ Prijimatelovi, ak je on, jeho Statutarny organ/Clen Statutarneho organu

alebo konecny uzivatel’ vyhod Prijimatela subjektom, na ktory sa vzt'ahuju medzinarodné sankcie
a/alebo ktory je uvedeny v zoznamoch medzinarodnych sankcii. Prijimatel’ si je vedomy, zZe musi
zabezpecit, aby sa ziadne finan¢né prostriedky priamo ani nepriamo nespristupnili fyzickym
osobam alebo pravnickym osobam, subjektom, orgdnom alebo subjektom s nimi spojenym, ktoré
st uvedené v zoznamoch medzinarodnych sankcii, ani sa nesmi poskytnut’ v ich prospech, a to
vratane akéhokol'vek subjektu zainteresovaného na strane Prijimatela (napr. aj uzivatelov,
dodavatel'ov a subdodavatel'ov). Medzinarodna sankcia je stanovena najmé na zaklade rozhodnutia
Bezpeénostnej rady OSN alebo pravne zavizného aktu EU — nariadenia Rady EU alebo na zaklade
pravnych predpisov SR. Zoznamy medzinarodnych sankcii st uvedené najmaé v prilohe I nariadenia
Rady (EU) &. 269/2014, v &l. 5, v &l. 5aa ods. 1 a v prilohe XIX nariadenia Rady (EU) ¢. 833/2014.

Ak Prijimaterl’, jeho Statutdrny organ/Clen Statutdrneho organu, kone¢ny uzivatel’ vyhod Prijimatel’a
alebo akykol'vek subjekt zainteresovany na strane Prijimatel'a podl'a druhej vety tohto odseku bude
pocas trvania tejto Zmluvy o poskytnuti NFP zaradeny na zoznam medzinarodnych sankcii,
Prijimatel’ je povinny o tejto skutocnosti Bezodkladne informovat’ Poskytovatela.
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Zaradenie Prijimatela, jeho Statutarneho orgénu/Clena Statutarneho organu alebo kone¢ného
uzivatela vyhod Prijimatela na zoznam medzindrodnych sankcii podla tohto odseku je
skuto¢nost’ou, v désledku ktorej je Poskytovatel’ opravneny odstupit’ od Zmluvy o poskytnuti NFP
podl’a ¢l. 17 VZP a Prijimatel je povinny vratit NFP podla ¢l. 18 VZP.

3 VYDAVKY PROJEKTU A NFP

3.1 Zmluvné strany sa dohodli, ze Poskytovatel’ poskytne Prijimatel'ovi NFP najviac vo vyske uvedenej
v Prilohe ¢. 2 Zmluvy o poskytnuti NFP. Vyska Celkovych opravnenych vydavkov na Realizaciu
aktivit Projektu, uréenie podielu spolufinancovania zo zdrojov EU a §tatneho rozpoétu (d’alej ako
»SR“) a zdrojov Prijimatel’a, ostatné skuto¢nosti tykajiice sa ¢iselného vyjadrenia vydavkov
Projektu, podrobnosti tykajuce sa rozpoctu Projektu, vratane rozpoctu Partnerov Projektu, st
uvedené v Prilohe ¢. 2 Zmluvy o poskytnuti NFP a v Prilohe ¢. 3 Zmluvy o poskytnuti NFP.

Zmluvné strany sa osobitne dohodli, Ze uréenie podielu spolufinancovania zo zdrojov EU a SR
dohodnuté v Prilohe ¢. 2 Zmluvy o poskytnuti NFP je zavdzné v suhrne, av§ak vnatorny pomer
medzi zdrojmi financovania EU a SR je informativny. Zmena vniitorného pomeru medzi zdrojmi
sa vykona len oznamenim Poskytovatela Prijimatelovi a nepredstavuje zmenu Zmluvy
o poskytnuti NFP.

3.2 Prijimatel’ vyhlasuje, Ze:

a) ma zabezpecené zdroje financovania Projektu najmenej vo vyske zodpovedajicej podielu
spolufinancovania zo zdrojov Prijimatel'a podl'a Prilohy ¢. 2 Zmluvy o poskytnuti NFP a

b) zabezpeci zdroje financovania na thradu vSetkych Neopravnenych vydavkov na Realizaciu
aktivit Projektu, ktoré vzniknu v priebehu Realizacie aktivit Projektu a buda nevyhnutné na
dosiahnutie ciel’a Projektu v zmysle Zmluvy o poskytnuti NFP.

3.3 Vyska NFP uvedena v Prilohe ¢. 2 Zmluvy o poskytnuti NFP nesmie byt prekro¢ena. Vynimkou
je odchylka vo vySke NFP maximalne 0,01 % z vySky NFP uvedenej v Prilohe ¢. 2 Zmluvy
o poskytnuti NFP z technickych dévodov na strane Poskytovatela. Prijimatel’ sicasne berie na
vedomie, Ze vySka NFP na thradu prislusnej Casti Schvalenych oprédvnenych vydavkov zavisi od
splnenia pravidiel a podmienok uvedenych v Zmluve o poskytnuti NFP, najmi podl'a ¢l. 15 VZP
a osobitne zavisi aj od vysledkov Prijimatelom vykonaného Verejného obstaravania a z neho
vyplyvajlcej tipravy rozpoctu Projektu.

3.4 Poskytovatel’ poskytuje NFP a Prijimatel sa zavazuje pouzit’ NFP vylu¢ne na thradu Opravnenych
vydavkov na Realizaciu aktivit Projektu a za splnenia vSetkych podmienok vyplyvajtcich z:
a) Zmluvy o poskytnuti NFP,
b) Pravnych aktov EU a pravnych predpisov SR,
¢) Pravnych dokumentov,
d) prislusnej Schémy Statnej pomoci/Schémy pomoci de minimis, ak sa vo vztahu k Projektu

uplatiiuje,

e) Vyzvy a zo Schvalenej Ziadosti o NFP.

3.5 Prijimatel’ je vyluéne zodpovedny za opravnenost’ vydavkov Projektu, ktoré si uplatiuje voci
Poskytovatel'ovi ako zéklad pre poskytnutie NFP. Na objektivnu zodpovednost’ Prijimatela za
opravnenost’ vydavkov Projektu nema vplyv Realizacia aktivit Projektu prostrednictvom inej osoby
(napr. Dodavatel’a) alebo v spolupraci s inou osobou (napr. s Partnerom), ani skuto¢nost’, ze dévod
neopravnenosti vydavkov nespdsobil Prijimatel’.

3.6 Prijimatel’ sa zavézuje, Ze nebude pozadovat’ a neprijme dotéciu, prispevok, grant alebo inti formu
pomoci na Realizdciu aktivit Projektu, na ktorti je poskytovany NFP v zmysle tejto Zmluvy
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3.7

3.8

4
4.1

4.2

o poskytnuti NFP, ktord by predstavovala dvojité financovanie tych istych vydavkov. Prijimatel sa
tiez zavizuje, ze nebude pozadovat a neprijme na krytie spolufinancovania zdrojov Prijimatel'a
prostriedky EU a/alebo prostriedky na spolufinancovanie zo $tatneho rozpoétu definované
v Metodickom vyklade pojmov k zakonu ¢. 523/2004 Z. z. o rozpoctovych pravidlach verejnej
spravy a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov pre programové
obdobie 2021 - 2027. Porusenie povinnosti podl'a prvej a druhej vety je podstatnym porusenim
Zmluvy o poskytnuti NFP, v dosledku ktorého je Prijimatel’ povinny vratit’ NFP alebo jeho cast’
podrla ¢l. 18 VZP.

Prijimatel’ berie na vedomie, ze NFP, a to aj kazd4 jeho Cast’, su finan¢né prostriedky poskytované
z rozpoétu z EU a spolufinancované z prostriedkov §tatneho rozpoétu SR v zavislosti od Pravnych
dokumentov. Na kontrolu a audit pouzitia tychto verejnych finanénych prostriedkov, ukladanie a
vymahanie sankcii za porusenie financnej discipliny sa vztahuje rezim upraveny v Zmluve
o poskytnuti NFP, v Pravnych aktoch EU a v pravnych predpisoch SR.

Vzhl'adom na charakter Aktivit, ktoré su obsahom Projektu a v silade s podmienkami poskytnutia
prispevku stanovenymi vo Vyzve, poskytnutie NFP podla Zmluvy o poskytnuti NFP nepodlieha
uplatiiovaniu pravidiel §tatnej pomoci. Ak Prijimatel’ zmeni charakter Aktivit alebo bude v ramci
Projektu alebo v suvislosti s nim vykonavat’ akékol'vek tkony, v dosledku ktorych by sa pravidla
Statnej pomoci stali uplatnitelnymi na Projekt, je povinny vratit’ alebo vymoct’ vratenie Statnej
pomoci alebo pomoci de minimis poskytnutej v rozpore s uplatnitel'nymi pravidlami vyplyvajiacimi
z pravnych predpisov SR alebo Pravnych aktov EU, spolu strokmi vo vyske, v lehotach
a sposobom vyplyvajucim z prislusnych pravnych predpisov SR alebo z Pravnych aktov EU.
Prijimatel je suCasne povinny vratit NFP alebo jeho ¢ast’ v dosledku porusenia povinnosti podl'a
druhej vety tohto odseku podla ¢1. 18 VZP. Povinnosti Prijimatel’a uvedené v ¢l. 6 ods. 5 VZP nie
su tymto ustanovenim dotknuté.

OSOBITNE DOJEDNANIA

Prijimatel’ sa zavizuje predkladat’ Ziadosti o platbu priebezne pocas Realizacie hlavnych aktivit
Projektu. Ziadost' o platbu moZe Prijimatel’ prvy raz podat’ najskér po Zadati realizacie hlavnych
aktivit Projektu. Ak Poskytovatel’ stanovi v Priru¢ke pre Prijimatel’a lehoty na predkladanie alebo
sposob predkladania Ziadosti o platbu, Prijimatel’ je povinny predkladat’ Ziadosti o platbu v
lehotach a sposoboch stanovenych Priruc¢kou pre Prijimatela. Ziadost' o platbu (s priznakom
zaverecnd) Prijimatel’ predlozi najneskor do troch mesiacov od Ukoncenia realizacie hlavnych
aktivit Projektu. V pripade, ak k Ukonceniu realizacie hlavnych aktivit Projektu doSlo pred
nadobudnutim u¢innosti Zmluvy o poskytnuti NFP, Prijimatel’ je povinny predlozit Ziadost' o
platbu (s priznakom zavere¢nd) najneskoér do 3 mesiacov od nadobudnutia Gi€innosti Zmluvy o
poskytnuti NFP, ak Poskytovatel v osobitnych pripadoch neurc¢i inti lehotu na splnenie tejto
povinnosti.

Zmluvné strany sa dohodli, ze Poskytovatel’ nebude povinny poskytovat’ Prijimatel'ovi NFP podl'a
Zmluvy o poskytnuti NFP dovtedy, kym mu Prijimatel nepreukdze spOsobom uréenym
Poskytovatel'om splnenie vSetkych nasledovnych skutoc¢nosti:

a) Vznik platného zabezpeCenia pohladavky (aj buducej) Poskytovatela voci Prijimatelovi,
ktord by mu mohla vzniknit’ zo Zmluvy o poskytnuti NFP, a to za podmienok a spésobom

stanovenym v ¢l. 14 VZP, ak Poskytovatel’ nestanovil vo Vyzve alebo v inom Pravnom
dokumente, Ze sa zabezpecenie pohl'adavky nevyzaduje.

b) Poistenie pokryvajice poistenie majetku obstaraného alebo zhodnoteného v stvislosti
s Realizaciou hlavnych aktivit Projektu, ako aj poistenie majetku, ktory je zalohom v zmysle
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platného zalozného prava zriadeného v prospech Poskytovatela, ato za podmienok
a spdsobom stanovenym v ¢l. 14 VZP, ak Poskytovatel' nestanovil vo Vyzve alebo v inom
Pravnom dokumente, ze poistenie sa nevyzaduje.

c) Preukazanie disponovania s dostatocnymi finanénymi prostriedkami na zrealizovanie Projektu
minimalne vo vyske spolufinancovania Celkovych opravnenych vydavkov Projektu zo
zdrojov Prijimatel’a podl'a Prilohy ¢. 2 Zmluvy o poskytnuti NFP a Neopravnenych vydavkov
Projektu za podmienok stanovenych Poskytovatelom v prisluSnej Vyzve alebo v Pravnom
dokumente; uvedend podmienka sa v pripade Prijimatelov, ktori su verejnoprdvnymi
subjektami, preukazuje tym, ze vydavky podla tohto pismena su zahrnuté v rozpocte
Prijimatel’a na aktualne rozpoctové obdobie a v navrhu rozpoctu Prijimatel’a na nasledujuce
rozpoctové obdobie, ak takyto navrh existuje alebo by mal existovat podla prislusnych
pravnych predpisov a sicasne bol udeleny suhlas s Realizaciou aktivit Projektu zo strany
zriadovatel'a Prijimatel’a alebo subjektu, na ktorého rozpocCet je Prijimatel’ napojeny
finan¢nymi vztahmi.

d) Splnenie Dalsich skutoénosti tykajicich sa poskytnutia prispevku uvedenych v prislusnej
prilohe Vyzvy.

4.3 Zmluvné strany sa vo vztahu k Merate'nym ukazovatel'om dohodli, Ze:

a) ciel'ova hodnota Meratel'ného ukazovatel'a vystupu nesmie klesnit’ pod 80 % jeho cielovej
hodnoty definovanej v Prilohe ¢. 2 Zmluvy o poskytnuti NFP uzatvorenej po splneni
podmienok podla § 22 ods. 4 zakona o prispevkoch z fondov EU. Pravidla uvedené v tomto
pismene a) sa vztahuju na celi dobu sledovania naplnenia cielovej hodnoty Meratelného
ukazovatel'a vystupu, bez ohl'adu na ukon, ktory sa vykonéava v suvislosti s cielovou hodnotou
MerateI'ného ukazovatel'a vystupu.

b) cielova hodnota MerateI'ného ukazovatel'a vysledku nesmie klesnut’ pod 50 % jeho ciel'ovej
hodnoty definovanej v Prilohe €. 2 Zmluvy o poskytnuti NFP uzatvorenej po splneni podmienok
podla § 22 ods. 4 zékona o prispevkoch z fondov EU. Pravidla uvedené v tomto pismene b) sa
vzt'ahuju na celi dobu sledovania naplnenia cielovej hodnoty MerateI'ného ukazovatela
vysledku, bez ohl'adu na ukon, ktory sa vykonava v suvislosti s cielovou hodnotou Meratelného
ukazovatel'a vysledku.

¢) znizenie ciel'ovej hodnoty MerateI'ného ukazovatela vystupu pod hranicu uvedent v pism. a)
alebo zniZzenie cielovej hodnoty Meratelného ukazovatela vysledku pod hranicu uvedenu
v pism. b) predstavuje nedosiahnutie ciel'a Projektu a tym Podstatni zmenu Projektu z dévodov
uvedenych v ¢l. 16 ods. 17 VZP a vyvolava pravne nasledky uvedené v ¢l. 16 ods. 5 VZP.

Ak Projekt podla ¢l. 65 nariadenia o spolo¢nych ustanoveniach nepredstavuje investiciu do vyroby,
ani investiciu do infrastruktiry, dohoda Zmluvnych stran uvedena v pism. b) tohto odseku sa
neuplatni a nenastant nasledky spojené so znizenim cielovej hodnoty MerateI'ného ukazovatel’a
vysledku uvedené v pism. ¢) tohto odseku, ak zo slovného hodnotenia vysledku Projektu vyplyva,
ze napriek plneniu cielovej hodnoty MerateI'né¢ho ukazovatela vysledku Projektu pod spodnu
hranicu intervalu podla pism. b) tohto odseku st sucasne splnené nasledovné podmienky:

@) bol nepochybne dosiahnuty vysledok Projektu v predpokladanom rozsahu a

(i1) nedoslo k poruseniu zasad uvedenych v ¢lanku 2 ods. 2.6 pism. a) a b) zmluvy, osobitne so
zacielenim na efektivne a u¢elné nakladanie s verejnymi prostriedkami.

4.4 Obdobie Udrzatel'nosti Projektu je 5 (pat’) rokov.

4.5 Prijimatel si je vedomy, Ze ku diiu nadobudnutia ucinnosti Zmluvy o poskytnuti NFP nesmie byt
podnikom v t'azkostiach podl’a pravneho zakladu uvedeného v ¢lanku 5 ods. 5.3 zmluvy. Prijimatel
je povinny do 10 Dni od nadobudnutia G¢innosti Zmluvy o poskytnuti NFP predlozit
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4.6

5.1

5.2

Poskytovatel'ovi udaje potrebné na vyhodnotenie skuto¢nosti podl'a prvej vety. Prijimatel’ pritom
postupuje podla Metodického dokumentu riadiaceho orgédnu pre Program Slovensko ¢. 12
k posudzovaniu podniku v tazkostiach v spojeni s prislusnou Vyzvou. Vysledok overenia podla
predchadzajucej vety je Poskytovatel’ povinny oznamit’ Prijimatel’ovi spésobom podl'a ¢l. 19 VZP.

Prijimatel si je vedomy, ze podla ¢l. 17 ods. 7 pism. 1) VZP je povinny zacat’ Verejné obstardvanie
na vyber Dodavatel'a najneskor do 3 mesiacov od nadobudnutia t¢innosti Zmluvy o poskytnuti NFP
alebo v predlzenej lehote po akceptovani zmeny podla ¢l. 16 VZP alebo do 45 dni od zruSenia
predchadzajuceho Verejného obstardvania alebo do 45 dni od ukoncenia zmluvy s Dodéavatel'om
z predchadzajiiceho Verejného obstaravania alebo do 45 dni od dorucenia Ciastkovej spravy
z kontroly/spravy z kontroly od Poskytovatela vztahujlicej sa k bezprostredne predchadzajucemu
Verejnému obstaravaniu, ktora obsahuje oznamenie Poskytovatel'a podl'a ¢l. 3 ods. 7 pism. b) VZP;

Prijimatel je povinny zaslat’ kompletnti dokumentaciu z prvého Verejného obstaravania na kontrolu
Poskytovatelovi v sulade s ¢l. 3 ods. 2 VZP do 6 mesiacov od nadobudnutia u¢innosti Zmluvy
o poskytnuti NFP alebo v predlzenej lehote po akceptovani zmeny podla ¢l. 16 VZP.

Nesplnenie povinnosti podl'a predchadzajucej vety Prijimatelom predstavuje podstatné porusenie
Zmluvy o poskytnuti NFP, v dosledku ktorého je Poskytovatel’ opravneny odstupit’ od Zmluvy
o poskytnuti NFP podl'a ¢l. 17 ods. 7 VZP.

ZAVERECNE USTANOVENIA

Zmluva o poskytnuti NFP je uzavretd kalenddrnym diiom neskorSieho podpisu Zmluvnych stran a
ucinnost’ podla § 47a Obcianskeho zdkonnika nadobuda kalenddrnym diiom nasledujicim po
kalendarnom dni jej zverejnenia Poskytovatel'om v Centralnom registri zmlav. Zmluvné strany sa
dohodli, ze prvé zverejnenie Zmluvy o poskytnuti NFP zabezpeci Poskytovatel a o datume
zverejnenia Zmluvy o poskytnuti NFP informuje Prijimatel’a. Ustanovenia o uzavreti a u¢innosti
podl'a tohto odseku sa rovnako vzt'ahuju aj na uzavretie dodatku k Zmluve o poskytnuti NFP;
uvedené sa nevztahuje na zmeny Zmluvy o poskytnuti NFP na zaklade aplikacie § 22 ods. 6 az 8
zdkona o prispevkoch z fondov EU, kedy zmena Zmluvy o poskytnuti NFP sa povazuje za
zverejnenu podl'a osobitného predpisu dilom zverejnenia podla § 47 ods. 1 zakona o prispevkoch
z fondov EU, bez ohladu na to, ako bude takato zmena Zmluvy o poskytnuti NFP formélne
vyhotovena.

Zmluva o poskytnuti NFP sa uzatvara na dobu urcitu a jej trvanie a u¢innost’ sa konc¢i schvalenim
poslednej naslednej Monitorovacej spravy, ktora je Prijimatel’ povinny predlozit’ Poskytovatel'ovi
v stilade s ustanovenim ¢l. 4 ods. 5 VZP, av pripade, ak sa na Projekt nevztahuje povinnost
predkladania naslednych Monitorovacich sprav, konci trvanie a U¢innost Zmluvy o poskytnuti
NFP Finan¢nym ukoncenim Projektu, v oboch pripadoch s vynimkou:

a) C¢l. 13,18 a20 VZP, ktorych trvanie a ucinnost’ sa kon¢i 31. decembra 2035 alebo po tomto
datume vysporiadanim finan¢nych vztahov medzi Poskytovatel'om a Prijimatel'om na zaklade
Zmluvy o poskytnuti NFP, ak nedoslo k ich vysporiadaniu k 31. decembru 2035;

b) tychustanoveni Zmluvy o poskytnuti NFP, ktoré maja sankény charakter pre pripad porusenia
povinnosti vyplyvajtcich pre Prijimatela (z ¢l. 13, 18 a20 VZP), s vynimkou zmluvnej
pokuty, pricom ich trvanie a i€innost’ kon¢i s ucinnostou predmetnych ¢lankov;
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c) projektu, v ramci ktorého doslo k poskytnutiu §tatnej pomoci alebo pomoci de minimis, trvanie
a ucinnost’ ¢l. 18 a ¢l. 20 VZP sa uplatni po dobu stanovent1 v bodoch (i) a (ii) tohto pismena,
ak z pismen a) a b) tohto odseku nevyplyvaju dlhsie lehoty:

(i) trvanie a Gc¢innost’ ¢l. 20 VZP sa konci uplynutim 10 rokov od schvalenia posledne;j
naslednej Monitorovacej spravy, a

(i1) trvanie a u¢innost’ ¢l. 18 VZP v suvislosti s vymahanim $tatnej pomoci alebo pomoci de
minimis poskytnutej v rozpore s uplatnitelnymi pravidlami vyplyvajucimi z pravnych
predpisov SR alebo Pravnych aktov EU sa kon&i uplynutim 10 rokov od schvélenia
poslednej Naslednej monitorovacej spravy.

Trvanie a u€innost’ Zmluvy o poskytnuti NFP v rozsahu jej ustanoveni uvedenych v pismenach a)
az c) tohto odseku sa prediZi (bez potreby vyhotovovania osobitného dodatku k Zmluve
o poskytnuti NFP, t.j. len na zdklade oznamenia Poskytovatela Prijimatelovi) v pripade, ak
nastant skutocnosti uvedené v ¢lanku 82 Nariadenia 2021/1060 o ¢as trvania tychto skuto¢nosti.

5.3 Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zmluva o poskytnuti NFP automaticky zanikd naplnenim
rozvidzovacej podmienky. Rozvidzovacia podmienka je naplnend ku ditu dorucenia oznamenia
Poskytovatela Prijimatel'ovi podl'a ¢l. 4 ods. 4.5 zmluvy o tom, Ze podl'a zisteni Poskytovatel'a, ku
ktorym dospel po nadobudnuti G¢innosti Zmluvy o poskytnuti NFP, nie je splnend podmienka
podla ¢l. 7 ods. 1 pism. d) Nariadenia 2021/1058 tykajica sa zdkazu podpory podnikom
v tazkostiach, pricom k doruceniu ozndmenia Poskytovatela Prijimatelovi musi dojst pred
vyplatenim prvej Ziadosti o platbu.

5.4 Ustanovenim akéhokol'vek zastupcu opravneného konat’ za Prijimatela nie je dotknutd konec¢na
a vyluéna zodpovednost’ Prijimatela voci Poskytovatel'ovi. Prijimatel’ m6ze menovat zastupcu,
ktorym moze byt fyzicka osoba alebo pravnicka osoba. Ak Prijimatel’ kona podla tejto Zmluvy
o poskytnuti NFP prostrednictvom zastupcu, Prijimatel’ alebo zéastupca je povinny dorucit
Poskytovatelovi dokument, z ktorého vyplyva rozsah konania, na ktoré je opravneny zastupca
Prijimatela.

5.5 Prijimatel’ vyhlasuje, Ze mu nie si zname ziadne okolnosti, ktoré by negativne ovplyvnili jeho
opravnenost’ alebo opravnenost’ Projektu na poskytnutie NFP v zmysle podmienok, ktoré viedli
k schvaleniu ziadosti o NFP pre Projekt. Nepravdivost’ tohto vyhlasenia Prijimatel’a sa povazuje za
podstatné porusenie Zmluvy o poskytnuti NFP, v dosledku ktorého je Prijimatel’ povinny vratit’
NFP alebo jeho cast’ podl'a ¢l. 18 VZP.

5.6 Prijimatel’ vyhlasuje, ze vSetky vyhlasenia pripojené k ziadosti o NFP, ako aj zaslané
Poskytovatelovi pred podpisom Zmluvy o poskytnuti NFP, s pravdivé a zostavaji acinné pri
uzatvoreni Zmluvy o poskytnuti NFP v nezmenenom stave. Nepravdivost’ tohto vyhlasenia
Prijimatel’a sa povazuje za podstatné porusenie Zmluvy o poskytnuti NFP, v désledku ktorého je
Prijimatel’ povinny vratit NFP alebo jeho ¢ast’ podl'a ¢l. 18 VZP.

5.7 Ak sa akékol'vek ustanovenie Zmluvy o poskytnuti NFP stane neplatnym v désledku jeho rozporu
s pravnymi predpismi SR alebo Pravnymi aktmi EU, nespdsobi to neplatnost’ celej Zmluvy
o poskytnuti NFP, ale iba dotknutého ustanovenia Zmluvy o poskytnuti NFP. Zmluvné strany sa v
takom pripade dohodli, Ze dotknuta ¢ast’ Zmluvy o poskytnuti NFP, ktora sa stala neplatnou alebo
nevykonatelnou, sa automaticky nahradi platnou pravnou upravou, priCom vyklad takto
aktualizovanych prav a povinnosti Zmluvnych stran musi byt konzistentny s celkovym obsahom
zmluvného vztahu podl'a Zmluvy o poskytnuti NFP a s i¢elom Zmluvy o poskytnuti NFP.

5.8 Ak zavazkovy vztah vyplyvajaci zo Zmluvy o poskytnuti NFP medzi Poskytovatel'om
a Prijimatelom, s ohl'adom na ich pravne postavenie, nespadd pod vztahy uvedené v § 261
Obchodného zakonnika, Zmluvné strany vykonali vol'bu prava podla § 262 ods. 1 Obchodného
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zakonnika a vyslovne suhlasia, ze ich zaviazkovy vztah vyplyvajici zo Zmluvy o poskytnuti NFP
sa bude riadit Obchodnym zikonnikom tak, ako to vyplyva zo zdhlavia oznacenia Zmluvy
o poskytnuti NFP. Vsetky spory, ktoré vznikni zo Zmluvy o poskytnuti NFP, vratane sporov o jej
platnost’, vyklad alebo ukoncenie, Zmluvné strany prednostne rieSia vyuzitim ustanoveni
Obchodného zakonnika a d’alej pravidiel a predpisov uvedenych v ¢l. 1 ods. 2 VZP, dalej
vzajomnymi zmierovacimi rokovaniami a dohodami. V pripade, Ze sa vzajomné spory Zmluvnych
stran vzniknuté v suvislosti s plnenim z&vézkov podl'a Zmluvy o poskytnuti NFP alebo v stivislosti
s nou nevyrieSia, Zmluvné strany budi vsetky spory vzniknuté zo Zmluvy o poskytnuti NFP,
vratane sporov o jej platnost, vyklad alebo ukoncenie, rieSit’ na miestne a vecne prislusnom sude
SR podla pravneho poriadku SR. V pripade sporu sa bude postupovat’ podla rovnopisu
zverejneného v Centralnom registri zmliv v zneni zmien vykonanych podla § 22 ods. 6 a 7 zakona
o prispevkoch z fondov EU postupom podl'a ¢lanku 16 VZP. S ohl'adom na znenie tretej vety § 2
ods. 2 zakona €. 278/1993 Z. z. o sprave majetku Statu v zneni neskorsich predpisov Poskytovatel
kona v mene $tatu pred sidmi a inymi organmi vo veciach vyplyvajicich z tejto Zmluvy o
poskytnuti NFP, ktoré sa tykaji majetku Statu, ktory spravuje, alebo sporného majetku, ktorého
spravcom by mal byt podl'a uvedeného zakona alebo podl'a osobitnych predpisov.

5.9 Podla § 401 Obchodného zdkonnika Prijimatel’ vyhlasuje, Zze predlzuje premlcaciu dobu
na pripadné naroky Poskytovatel'a tykajuce sa (a) vratenia poskytnutého NFP alebo jeho Casti
a/alebo (b) kratenia NFP alebo jeho ¢asti alebo (c) odstipenia od Zmluvy o poskytnuti NFP, a to
na 10 rokov, odkedy premlc¢acia doba zac¢ala plynut’ po prvy raz.

5.10 Ak podla Zmluvy o poskytnuti NFP udel'uje Poskytovatel’ sihlas tykajlci sa Prijimatela alebo
Projektu, Zmluvné strany sa vyslovne dohodli, Ze na udelenie takéhoto suhlasu nema Prijimatel’
pravny narok, ak pravne predpisy SR alebo Pravne akty EU neustanovuji inak.

5.11 Ak sa Zmluva o poskytnuti NFP vyhotovuje v listinnej podobe, vyhotovi sa v 3 rovnopisoch,
pricom po uzavreti Zmluvy o poskytnuti NFP dostane Prijimatel’ 1 rovnopis a 2 rovnopisy dostane
Poskytovatel’; ak je asponl cast Celkovych opravnenych vydavkov alebo asponi cast
Neopravnenych vydavkov financovana prostrednictvom tuveru poskytnutého Financujicim
subjektom, pocet rovnopisov sa navysSuje o rovnopis uréeny pre Financujuci subjekt. Uvedeny
pocet rovnopisov a ich rozdelenie sa rovnako vzt'ahuje aj na uzavretie kazdého dodatku k Zmluve
o poskytnuti NFP v listinnej podobe. Dohoda Zmluvnych stran k po¢tu rovnopisov sa neuplatni, ak
k uzavretiu Zmluvy o poskytnuti NFP (resp. dodatku k nej) dochadza elektronicky s pouzitim
kvalifikovaného elektronického podpisu vyhotoveného s pouzitim mandatneho certifikatu.
V takom pripade kazda Zmluvna strana bude disponovat jednym rovnopisom v elektronickej
podobe.

5.12 Zmluvné strany vyhlasuji, ze si text Zmluvy o poskytnuti NFP désledne precitali, jej obsahu a
pravnym ucinkom z nej vyplyvajucim porozumeli, ich zmluvné prejavy st dostatocne slobodné,
jasné, urcité a zrozumitel'né, nepodpisali zmluvu v nidzi ani za napadne nevyhodnych podmienok,
podpisujuce osoby st opravnené k podpisu Zmluvy o poskytnuti NFP a na znak sthlasu ju
podpisali.

Prilohy:

Priloha ¢. 1 Vseobecné zmluvné podmienky

Priloha ¢. 2 Predmet podpory NFP

Priloha ¢. 3 Rozpocet Projektu

Priloha ¢. 4 Finan¢né opravy za porusenie pravidiel a postupov VO

Strana 11 z 12



Za Poskytovatela, dia (ak sa podpisuje elektronicky, za datum podpisu Zmluvnou stranou sa
povazuje datum vyplyvajuici z kvalifikovanej elektronickej asovej peciatky pripojenej k autorizacii
opravnenou osobou)

Podpis: ...ooccvveiieiieeeeeeen (podpisané elektronicky)

Ing. Valéria Valachovi¢ova, generdlna riaditel’ka sekcie implementécie Programu Slovensko

Za Prijimatel’a, dna (ak sa podpisuje elektronicky, za datum podpisu Zmluvnou stranou sa
povazuje datum vyplyvajuci z kvalifikovanej elektronickej Casovej peciatky pripojenej k autorizacii
opravnenou osobou)

Podpis: ..oocveeieieeeeeee (podpisané elektronicky)

JUDr. Marcela Halaganova, starostka obce Visnové
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Priloha ¢. 1 Zmluvy o poskytnuti NFP

VSEOBECNE ZMLUVNE PODMIENKY K ZMLUVE

O POSKYTNUTI NENAVRATNEHO FINANCNEHO PRISPEVKU

Clanok1 VSEOBECNE USTANOVENIA

1.

Tieto VZP (skratka zavedena v ¢l. 1 ods. 1.1 zmluvy), ktoré st sucastou Zmluvy
o poskytnuti NFP, bliz§ie upravuju najma prava a povinnosti Zmluvnych stran pri Realizécii
aktivit Projektu, po¢as Obdobia Udrzatel'nosti Projektu a pri poskytnuti NFP zo strany
Poskytovatel’a Prijimatel'ovi v nadvéznosti na podmienky uvedené v inych ¢astiach Zmluvy
o poskytnuti NFP. Uprava uvedena vo VZP ma horizontalnu povahu, &im sa vztahuje
v rovnakom zneni na SirSiu skupinu prijimatelov, pretoze VZP neobsahuju ziadne
individualizované prava, povinnosti alebo zavizky vo vztahu ku konkrétnemu projektu. Tym
su splnené podmienky pre urcenie VZP ako Casti zmluvy, ktort je mozné menit’ ako celok
alebo v jednotlivych Castiach prostrednictvom plosnej zmeny podla § 22 ods. 6 zakona
o prispevkoch z fondov EU v spojeni s &l. 16 VZP.

Vzajomné prava a povinnosti medzi Poskytovatelom a Prijimatelom sa riadia Zmluvou
o poskytnuti NFP, vSetkymi pravnymi predpismi a dokumentmi, na ktoré Zmluva
o poskytnuti NFP odkazuje. Prijimatel’ sa zavdzuje pocCas platnosti a ti€innosti Zmluvy
o poskytnuti NFP dodrziavat’ aj vSetky Pravne dokumenty uvedené v pism. c) tohto odseku.
Zakladny pravny ramec upravujuci vztahy medzi Poskytovatel'om a Prijimatel'om tvoria
najma4, ale nielen, nasledovné pravne predpisy a Pravne dokumenty:

a) Pravne akty EU:

(i)  nariadenie o spolo¢nych ustanoveniach,

(i)  Nariadenia k jednotlivym fondom,

(iii) implementacné nariadenia, ktorymi st jednotlivé vykonavacie nariadenia alebo
delegované nariadenia k pravnym aktom podla bodu (i) alebo (ii),

(iv) Nariadenie 2024/2509,

(v)  Nariadenie Komisie (EU) &. 651/2014 zo 17. jina 2014 o vyhlaseni uréitych
kategorii pomoci za zlu€itel'né s vnutornym trhom podrla ¢lankov 107 a 108 zmluvy
vzneni neskorSich predpisov a Nariadenie Komisie (EU) 2023/2831
z 13. decembra 2023 o uplatiovani ¢lankov 107 a 108 Zmluvy o fungovani
Eurdpskej unie na pomoc de minimis v zneni neskorsich predpisov,

(vi)  dalie predpisy EU v platnom zneni vyplyvajuce z Pravidiel $tatnej pomoci,

b) pravne predpisy SR:

(i)  zakon o prispevkoch z fondov EU,

(ii))  zékon o rozpoctovych pravidlach,

(i) zakon ¢. 357/2015 Z. z. o financnej kontrole a audite a o zmene a doplneni
niektorych zédkonov v zneni neskorsich predpisov (d’alej len ,,zakon o financ¢nej
kontrole a audite®),



(iv)  Obchodny zakonnik,

(v)  zakon €. 40/1964 Zb. Obciansky zékonnik v zneni neskorSich predpisov (d’alej len
,,Obciansky zakonnik®),

(vi) zékon ¢. 358/2015 Z. z. o uprave niektorych vztahov v oblasti §tatnej pomoci
a minimalnej pomoci a o zmene a doplneni niektorych zakonov (zdkon o Statne;
pomoci) (d’alej len ,,zdkon o §tatnej pomoci®),

(vii) zakon €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorsich predpisov (d’alej ako ,,Zakon o verejnom obstardvani*
alebo ,,zakon o VO* alebo ,,ZVO®),

(viii) zakon ¢.431/2002 Z. z. o G¢tovnictve v zneni neskorSich predpisov (d’alej len
,,Zakon o uctovnictve*),

(ix) zéakon ¢.315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni
niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov,

¢) Pravne dokumenty (podl'a definicie Pravneho dokumentu uvedenej v ods. 3 tohto ¢lanku):
(i)  schvaleny Program Slovensko v aktualnom zneni,

(ii))  prislusnd Schéma pomoci, ak sa v ramci Vyzvy uplatiiuje, Vyzva a jej prilohy,
vratane podkladov pre vypracovanie a predkladanie ziadosti o NFP, ak boli tieto
podklady Zverejnené,

(iii) Priru¢ka k finanénému riadeniu fondov EU na programové obdobie 2021 —
2027, Ramec implementacie fondov, informacia (prirucka) pre prijimatel’a,

(iv) iny Pravny dokument.

Pojmy pouzité v tychto VZP st v nadvéznosti na ¢l. 1 ods. 1.1 zmluvy zavdzné pre celt
Zmluvu o poskytnuti NFP, vratane vykladovych pravidiel obsiahnutych v ¢l. 1 ods. 1.2 az
1.4 zmluvy. Povinnosti vyplyvajice pre Zmluvné strany z definicie pojmov podla tohto
odseku su rovnako zavdzné, ako by boli obsiahnuté vinych ustanoveniach Zmluvy
o poskytnuti NFP. Nizsie uvedené pojmy maji pre Zmluvu o poskytnuti NFP nasledovny
vyznam:

Aktivita — stihrn ¢innosti vykonavanych Prijimatel'om v ramci Projektu na to vyclenenymi
finanénymi zdrojmi pocas Realizacie Projektu. Aktivity sa ¢lenia na hlavné aktivity
a podporné aktivity. Hlavna aktivita je vymedzena ¢asom, t. j. musi byt realizovana pocas
Realizacie hlavnych aktivit Projektu, je vymedzena vecne a financne. Podporné aktivity st
vymedzené vecne, t. j. vecne musia suvisiet’ s hlavnymi Aktivitami a podporovat’ ich
realizaciu v zmysle Zmluvy o poskytnuti NFP, a finan¢ne. Hlavnou aktivitou sa prispieva
k dosiahnutiu konkrétneho vysledku a ma definovany vystup, ktory predstavuje pridant
hodnotu pre Prijimatel'a a/alebo ciel'ovu skupinu/uzivatel'ov vysledkov Projektu nezavisle
na realizacii ostatnych Aktivit, ak z Pravnych dokumentov nevyplyva osobitnd uprava
v $pecifickych pripadoch. Ak sa osobitne v Zmluve o poskytnuti NFP neuvadza inak,
vSeobecny pojem Aktivita bez privlastku ,,hlavna™ alebo ,,podporna“, zahfiia hlavné aj
podporné Aktivity. Aktivity Projektu st uvedené v Prilohe ¢. 2 Zmluvy o poskytnuti NFP;

ARACHNE - $pecificky nastroj na hibkovii analyzu udajov s cielom uréit’ projekty v ramci
Fondov EU nachylné na rizika podvodu, konflikt zAujmov a iné nezrovnalosti a ktory moze
zvysit efektivnost’ vyberu a riadenia projektov, auditu a dalej posilnit’ zistovanie
a odhalovanie podvodov a predchddzanie podvodom; systétm ARACHNE vytvorila
Eurdpska komisia a ¢lenskym §tatom EU umoznila jeho vyuZivanie;
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Bezodkladne — najneskor do siedmich Pracovnych dni od vzniku skuto¢nosti rozhodnej pre
pocitanie lehoty; to neplati, ak sa v konkrétnom ustanoveni Zmluvy o poskytnuti NFP
stanovuje odlisnd lehota platnd pre konkrétny pripad; pre pocitanie lehot platia pravidla
uvedené vo vykladovych pravidlach v €l. 1 ods. 1.3 pism. h) zmluvy;

Celkové opravnené vydavky - vydavky, ktorych wvyska wvyplyva zrozhodnutia
Poskytovatel'a, ktorym bola Schvalena ziadost’ o NFP, resp. zo zapisu v spise v zmysle bodu
(B) preambuly Zmluvy o poskytnuti NFP, a ktoré predstavuju vecny aj finan¢ny ramec pre
vznik Opravnenych vydavkov, ak buda vynalozené v stvislosti s Projektom na Realizaciu
aktivit Projektu. Pre ucely tejto Zmluvy o poskytnuti NFP je pouzivana terminoldgia
,»vydavky*, a to aj pre ,,ndklady* podl'a zdkona o tctovnictve;

Defi — Pracovny den, ak v Zmluve o poskytnuti NFP nie je vyslovne uvedené, ze ide
o kalendarny de;

Dodavatel’ — subjekt, ktory zabezpecuje pre Prijimatel'a dodavku tovarov, uskuto¢nenie
stavebnych prac alebo poskytnutie sluzieb ako sucast’ Realizécie aktivit Projektu na zéklade
vysledkov Verejného obstaravania, ktoré bolo v ramci Projektu vykonané v sulade so
Zmluvou o poskytnuti NFP;

Dokumenticia - akakol'vek informacia alebo stbor informacii zachytené
na hmotnom substrate, vratane elektronickych dokumentov vo formate pocitacového stiboru
tykajuce sa a/alebo suvisiace s Projektom;

DalSie skuto¢nosti tykajiice sa poskytovania prispevku - sibor podmienok, ktoré si
uvedené uz vo vyzve, ale ktoré sa uplatnia az po skonceni konania o Ziadosti o poskytnutie
NFP v predzmluvnom rezime a/alebo pocas trvania Zmluvy o poskytnuti NFP.

EU - Eurépska tinia, ktora bola formalne konstituovana na zaklade Zmluvy o Eurdpskej tnii;

Ex ante finan¢na oprava — zniZenie vysky narokovanych finanénych prostriedkov z dévodu
zisteni porudenia pravnych predpisov SR alebo Pravnych aktov EU, najmi v oblasti
Verejného obstaravania, pred schvalenim vydavkov Prijimatelovi Poskytovatelom.
Nepotvrdena ex ante finanéna oprava — Poskytovatel’ identifikuje porusenie pravnych
predpisov SR alebo Pravnych aktov EU, ale vyska navrhovanej finan¢nej opravy méze byt
upravena v nadvéznosti na vysledok Prebiehajuceho skiimania iného organu. Potvrdena ex
ante finan¢na oprava — Poskytovatel’ identifikuje poruSenie pravnych predpisov SR alebo
Pravnych aktov EU, uplatni finanén opravu a k tomuto momentu sa neviaze Prebiehajiice
skiimanie iného orgéanu, ktoré by mohlo mat’ vplyv na vysku uplatnenej financnej opravy,
resp. konanie bolo ukon¢ené a finan¢na oprava bola uplatnena aj v nadvaznosti na ukonéené
Prebiehajice skimanie iného organu;

Ex post finan¢na oprava — Gprava vydavkov nasledkom porusenia pravnych predpisov SR
alebo Pravnych aktov EU vo faze po schvaleni a realizovanej uhrade narokovanych
vydavkov. Ex post finan¢n opravu aplikuje Poskytovatel’ v pripade, ak zisti v stvislosti
s poskytovanim NFP porusenie pravnych predpisov SR alebo Pravnych aktov EU, pri¢om
uz doslo k hrade stvisiacich vydavkov v ramci ZoP;

Financujuici subjekt — subjekt, ktory poskytuje penazné prostriedky Prijimatelovi na
financovanie Opravnenych vydavkov a/alebo Neopravnenych vydavkov alebo ich casti
a s ktorym ma Poskytovatel’ uzavretti zmluvu o spolupraci a spolo¢nom postupe;



Finan¢né ukonc¢enie Projektu — kalendarny den, kedy po zrealizovani vSetkych Aktivit
v ramci Realizacie aktivit Projektu doslo k splneniu oboch nasledovnych podmienok:

a) Prijimatel’ uhradil vSetky Opravnené vydavky a tieto su premietnuté do Uctovnictva
Prijimatela v zmysle prislusnych pravnych predpisov SR a podmienok stanovenych
v Zmluve o poskytnuti NFP a

b) Prijimatel’'ovi bol uhradeny/zac¢tovany zodpovedajuci NFP alebo jeho cast’;

Fondy EU — fondy Eurdpskej tinie uvedené v § 2 ods. 1 zikona o prispevkoch z fondov EU;

Iné udaje - d’alSie monitorované idaje na Grovni Projektu (iné ako Meratel'né ukazovatele
Projektu), ktoré Prijimatel povinne a kazdoro¢ne poskytuje prostrednictvom Monitorovacich
sprav pocas Realizacie aktivit Projektu, resp. v ramci Udrzatelnosti Projektu (sam ich
monitoruje), pricom z jeho strany nie je potrebné vopred stanovovat’ ich cielovi hodnotu.
Tykajt sa napr. monitorovania horizontalnych principov. Prijimatel’ v postaveni Ziadatel’a
neuvadza Iné udaje v ramci formularu Ziadosti o poskytnutie NFP. Z obsahu Vyzvy sa Iné
udaje automaticky prenasaju do prilohy ¢. 2 Zmluvy o poskytnuti NFP. V priebehu
Realizacie Projektu moze byt rozsah pozadovanych Inych tidajov upraveny (rozsireny alebo
zuzeny);

Informacny monitorovaci systém alebo ITMS - informacny systém, ktory zahfnha
Standardizované procesy programového a projektového riadenia. Obsahuje udaje, ktoré su
potrebné na transparentné a efektivne riadenie, financné riadenie a kontrolu poskytovania
prispevku. Prostrednictvom Informacného monitorovacicho systému sa elektronicky
vymienaju udaje sudajmi v informacnych systémoch Europskej komisie uréenych pre
spravi = Fondov EU  asinymi  vnatroftatnymi  informaénymi  systémami
vratane informacného systému uctovnictva fondov (ISUF), pre ktory je zdrojovym
systémom v ramci integracného rozhrania;

Meratelny ukazovatel’ Projektu alebo Meratel’ny ukazovatel’ — ukazovatel’ vykonnosti,
prostrednictvom ktorého sa meria, do akej miery sa plni ciel’ Projektu a na agregovanej
urovni prispieva k plneniu cielov programu. M4 stanovent cielovi hodnotu, ktora ma byt’
dosiahnuta Realizaciou hlavnych aktivit Projektu (vystup) alebo prostrednictvom jej ii€inkov
(vysledok). Za plnenie MerateI'ného ukazovatel'a je zodpovedny Prijimatel’ v rozsahu podla
Prilohy ¢. 2 Zmluvy o poskytnuti NFP. Ak sa v Zmluve o poskytnuti NFP uvadza pojem
Meratel'ny ukazovatel’ Projektu vo vSeobecnosti, bez rozlisenia, ¢i ide o ukazovatel’ vysledku
alebo vystupu, zahfia takyto pojem aj Meratelny ukazovatel vysledku aj Meratelny
ukazovatel’ vystupu.

Meratel'ny ukazovatel’ vysledku — Meratel'ny ukazovatel’ Projektu na meranie G¢inkov
Realizacie aktivit Projektu s osobitnym ddrazom na priamych adresatov, cielovil skupinu
alebo pouzivatel'ov realizovanej infrastruktury; v ur¢enych pripadoch je potrebné zaevidovat’
jeho vychodiskovii hodnotu; dosiahnutie cielovej hodnoty Meratelného ukazovatela
vysledku je objektivne ovplyvnitel'né externymi faktormi, ktorych ovplyvnenie nie je plne
v kompetencii Prijimatela. Nedosiahnutie cielovej hodnoty Merate'ného ukazovatela
vysledku v ramci akceptovatelnej miery odchylky pri preukazani externého vplyvu mimo
vplyv Prijimatel’a nemusi byt spojené s finan¢nou sankciou vo vztahu k Prijimatelovi pri
splneni podmienok podrla ¢l. 16 ods. 16 pism. a) VZP;



Meratelny ukazovatel’ vystupu — Merateny ukazovatel' Projektu, ktory odzrkadl'uje
skuto¢né dosahovanie pokroku na urovni Projektu a dosiahnutie jeho cielovej hodnoty je
pre Prijimatela zavdzné. Pri nedosiahnuti cielovej hodnoty Merate'ného ukazovatela
vystupu sa uplatni tzv. sankény mechanizmus podl'a ¢lanku 18 ods. 1 pism. h) VZP;

Monitorovacia sprava — suhrn udajov, prostrednictvom ktorych Prijimatel’ deklaruje
dosiahnuté hodnoty Meratel'nych ukazovatel'ov Projektu, aktualny stav Inych udajov, uvadza
popis pokroku v Realizacii hlavnych aktivit Projektu a osobitné skuto¢nosti, ktoré vyplyvaja
z inStrukcie obsiahnutej v Prdvnom dokumente, napriklad v Prirucke pre prijimatela;

Nariadenie 2021/1060 alebo nariadenie o spoloénych ustanoveniach — Nariadenie
Eurdpskeho parlamentu a Rady (EU) 2021/1060 z 24. jina 2021, ktorym sa stanovuji
spolo¢né ustanovenia o Europskom fonde regionalneho rozvoja, Europskom socialnom
fonde plus, Kohéznom fonde, Fonde na spravodlivl transformaciu a Euréopskom namornom,
rybolovnom a akvakultirnom fonde a rozpoc¢tové pravidla pre uvedené fondy, ako aj pre
Fond pre azyl, migraciu a integraciu, Fond pre vnutornti bezpecnost’ a Nastroj finan¢nej
podpory na riadenie hranic a vizovu politiku;

Nariadenia k jednotlivym fondom — zahfiiaji pre ucely tejto Zmluvy o poskytnuti NFP
nariadenie Eurépskeho parlamentu (d’alej aj ako ,,EP*) a Rady (EU) 2021/1058 o Eurépskom
fonde regiondlneho rozvoja a Kohéznom fonde, nariadenie EP a Rady (EU) 2021/1057,
ktorym sa zriaduje Eurdpsky socialny fond plus (ESF+) a zruSuje nariadenie (EU)
¢. 1296/2013, nariadenie EP aRady (EU) 2021/1139, ktorym sa zriaduje Eurépsky
namorny, rybolovny a akvakultirny fond a ktorym sa meni nariadenie (EU) 2017/1004,
nariadenie EP aRady (EU) 2021/1056, ktorym sa zriaduje Fond na spravodliva
transforméciu (d’alej ako ,Nariadenie FST®), nariadenic EP a Rady (EU) 2021/1059
o osobitnych ustanoveniach tykajtcich sa ciela Eurdpska uzemna spoluprica (Interreg)
podporovaného z Eurépskeho fondu regionalneho rozvoja a vonkajSich finanénych
nastrojov;

Nariadenie 2021/1058 — nariadenic EP a Rady (EU) 2021/1058 o Eurépskom fonde
regionalneho rozvoja a Kohéznom fonde;

Nariadenie 2024/2509 - nariadenie EP a Rady (EU, Euratom) 2024/2509 z 23. septembra
2024 o rozpoétovych pravidlach, ktoré sa vztahujii na vieobecny rozpodet Unie;

Nenavratny financ¢ny prispevok alebo NFP — suma finanénych prostriedkov poskytnuta
Prijimatelovi na Realizaciu aktivit Projektu, vychddzajiica zo Schvalenej Ziadosti o NFP,
podl'a podmienok Zmluvy o poskytnuti NFP, z verejnych prostriedkov, v sulade s platnou
pravnou Upravou (najmi zikonom o prispevkoch zfondov EU, zékonom o finanénej
kontrole a audite a zdkonom o rozpoctovych pravidlach);

Neopravnené vydavky — vydavky Projektu, ktoré nie st Opravnenymi vydavkami; ide
najmi o vydavky, ktoré nespiiiaja pravidla opravnenosti podla Zmluvy o poskytnuti NFP
a/alebo Vyzvy a/alebo Schémy pomoci a/alebo podl'a Pravnych dokumentov, ktoré
Poskytovatel' vydal pre urCenie opravnenosti vydavkov podla ¢l. 63 ods. 1 nariadenia
o spolo¢nych ustanoveniach;

Nezrovnalost® — akékol'vek porusenie uplatnitelného prava vyplyvajiuce z konania alebo
opomenutia hospodarskeho subjektu, ktory sa zucastituje na implementacii Fondov EU,
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dosledkom ¢oho je alebo by bolo poskodenie rozpoétu EU tym, e by bol zatazeny
Neopravnenym vydavkom. Na ucely spravnej aplikacie podmienok definicie Nezrovnalosti
stanovenej nariadenim o spolo¢nych ustanoveniach sa pri posudzovani skutocnosti
a zistenych nedostatkov pod pojmom Nezrovnalost’ rozumie aj podozrenie z Nezrovnalosti;

Okolnost’ vylucujica zodpovednost’ alebo OVZ - prekazka, ktord nastala nezavisle od
vole, konania alebo opomenutia Zmluvnej strany a brani jej v splneni jej povinnosti, ak
nemozno rozumne predpokladat’, Ze by Zmluvna strana tato prekézku alebo jej nasledky
odvrétila alebo prekonala, a d’alej Ze by v ¢ase vzniku zavézku tato prekazku predvidala.
Utinky OVZ st obmedzené iba na dobu, pokial’ trva prekazka, s ktorou su tieto uéinky
spojené. Zodpovednost Zmluvnej strany nevylucuje prekazka, ktora vznikla z jej
hospodarskych pomerov. Na postudenie toho, ¢i urcitd udalost je OVZ, sa pouzije
ustanovenie § 374 Obchodného zikonnika austalené vyklady a judikatira k tomuto
ustanoveniu.

V zmysle uvedeného udalost, ktorda ma byt OVZ, musi spifiat vietky nasledovné
podmienky:

a) docasny charakter prekazky, ktora brani Zmluvnej strane plnit’ si povinnosti zo zavézku
po urcitid dobu, ktoré inak je mozné splnit; docasnost’ prekazky je zakladnym
rozliSovacim znakom od dodato¢nej objektivnej nemoznosti plnenia, kedy povinnost’
dlznika zanikne, s ohl'adom na to, ze dodato¢nd nemoznost plnenia ma trvaly, nie
docasny charakter,

b) objektivna povaha, v désledku coho OVZ musi byt nezavisla od véle Zmluvnej strany,
ktora vznik takejto udalosti nevie ovplyvnit’,

¢) musimat takll povahu, Ze brani Zmluvnej strane v plneni jej povinnosti, a to bez ohl'adu
na to, ¢i ide o pravne prekazky, prirodné udalosti alebo d’alsie okolnosti vis maior,

d) neodvratitelnost’, v désledku ktorej nie je mozné rozumne predpokladat’, ze Zmluvna
strana by mohla tuto prekazku odvratit’ alebo prekonat’, alebo odvratit’ alebo prekonat’
jej nasledky v ramci doby, po ktordt OVZ trva,

e) nepredvidatelnost’, ktord mozno povazovat’ za preukdzanu, ak Zmluvna strana nemohla
pri uzavreti Zmluvy o poskytnuti NFP predpokladat’, ze k takejto prekazke dojde,
pricom sa predpoklada, Ze povinnosti vyplyvajuce zo vSeobecne zaviaznych pravnych
predpisov SR alebo Pravnych aktov EU st alebo maju byt kazdému zndme.

Za OVZ na strane Poskytovatel’a sa povaZuje aj uzatvorenie Statnej pokladnice. Za OVZ sa
nepovazuje plynutie lehdt v rozsahu, ako vyplyvaji z pravnych predpisov SR a Pravnych
aktov EU alebo Zmluvy o poskytnuti NFP;

Opravnené vydavky - vydavky, ktoré skutoCne vznikli a boli uhradené Prijimatel'om
v suvislosti s Realizaciou aktivit Projektu, v zmysle Zmluvy o poskytnuti NFP, ak spiiaja
pravidla opravnenosti vydavkov uvedené v ¢l. 15 VZP; za Opravnené vydavky sa povazuji
aj odpisy, ak nie je v riadiacej dokumentacii programu stanovené inak, ako aj Vydavky
vykazované zjednoduSenym spOsobom vykazovania a Vydavky vykazované formou
FNLC, pri ktorych sa ich skuto¢ny vznik nepreukazuje;

Organ zapojeny do riadenia, auditu a kontroly fondov EU vratane finan¢ného riadenia
— jeden alebo viacero z nasledovnych organov, pricom ich pésobnost’ a pravomoc vyplyva
z pravnych predpisov SR a/alebo Pravnych aktov EU:



a) Europska komisia,

b) vlada Slovenskej republiky,

¢) centralny koordina¢ny orgén (d’alej ako ,,CKO*),

d) platobny organ,

€) monitorovaci vybor,

f) organ auditu a organom auditu poverené osoby,

g) organ zabezpetujici ochranu finanénych zaujmov EU,

h) Ministerstvo prace, socialnych veci a rodiny SR ako gestor horizontalnych principov,
i) riadiaci organ,

j) Europsky dvor auditorov;

Platba — finan¢ny prevod NFP alebo jeho casti;

Podstatna zmena Projektu - md vyznam uvedeny v ¢l. 65 nariadenia o spolo¢nych
ustanoveniach, ktory je d’alej precizovany touto Zmluvou o poskytnuti NFP (napr. ¢l. 16
VZP, ¢l. 2 ods. 2 a 3 VZP, ¢l. 6 ods. 4 VZP) a ktory moze byt predmetom vykladu alebo
usmerneni uvedenych v Pravnom dokumente;

Pomoc de minimis - pomoc, ktora nespliiia vietky kritéria stanovené v ¢lanku 107 ods. 1
Zmluvy o fungovani EU, a preto je oslobodend od notifikaténej povinnosti stanovenej
v &lanku 108 ods. 3 Zmluvy o fungovani EU, ak spiiia podmienky prislu§ného nariadenia
tykajuceho sa pomoci de minimis;

Pracovny dei - deni, ktorym nie je sobota, nedel’a alebo deni pracovného pokoja podla
zakona €. 241/1993 Z. z. o Statnych sviatkoch, diioch pracovného pokoja a pamétnych dnoch
v zneni neskorsich predpisov;

Pravidla $tatnej pomoci - Pravne akty EU pre oblast’ §tatnej pomoci a pomoci de minimis,
zakon o Statnej pomoci a ostatné dokumenty, ktoré upravuju oblast’ Statnej pomoci a pomoci
de minimis;

Pravny dokument, z ktorého pre Prijimatel’a vyplyvaji prava a povinnosti alebo ich
zmena (Casto sa pouziva v mnoznom ¢isle ako Pravne dokumenty) - predpis, opatrenie,
usmernenie, metodicky postup, prirucka, rozhodnutie alebo akykol'vek iny pravny dokument
bez ohl'adu na jeho nazov, pravnu formu a procedaru (postup) jeho vydania alebo schvalenia,
ktory bol vydany akymkol'vek Organom zapojenym do riadenia, auditu a kontroly fondov
EU vratane finan¢éného riadenia a/alebo ktory bol vydany na zéklade a v savislosti
s nariadenim o spolo¢nych ustanoveniach alebo Nariadeniami k jednotlivym fondom, to
vsetko vzdy za podmienky, Ze bol Zverejneny;

Pravne akty EU - primarne pramene prava EU (najmi zakladajice zmluvy; doplnky,
protokoly a deklaracie, pripojené k zmluvam; dohody o pristipeni k EU; ale aj akty, ktoré
prijima Eurdpska rada s cielom zabezpegit' hladké fungovanie EU), sekundarne pramene
prava EU  (nariadenia, smernice, rozhodnutia, odpora¢ania  a stanoviska)
a ostatné dokumenty, z ktorych vyplyvaja prava a povinnosti, ak boli Zverejnené;

Prebiehajiuce skumanie — prebiehajuce posudzovanie suladu poskytovania prispevku
s Pravnymi aktmi EU, pravnymi predpismi SR ainymi prislunymi podzakonnymi
predpismi, resp. zmluvami vykonavané riadiacim organom/sprostredkovatel’skym organom,
organom auditu alebo Eurdpskou komisiou z dévodu vzniku pochybnosti o spravnosti,
opravnenosti a zakonnosti vydavkov. Samotny vykon finan¢nej kontroly, vladneho auditu



a auditu EK bez vzniku pochybnosti sa nepovazuje za Prebichajice skiimanie. Riadiaci
organ/sprostredkovatel’sky organ a organ auditu vykonavaju svoje skumania (financna
kontrola, vladne audity) a v ramci svojej zodpovednosti su opravnené podat’ podnet orgdnom
vecne prisluSnym konat v danej veci (napr. Generalna prokuratira SR, Eurdpska
prokuratiira, Protimonopolny trad SR, Urad pre verejné obstaravanie a pod.). Prebichajtce
skiimanie moze zacat’ na zéklade konania akéhokol'vek subjektu (napr. Europska komisia,
Eurdépsky urad pre boj proti podvodom, Eurépsky dvor auditorov, Europska prokuratura,
Najvyssi kontrolny trad SR a pod.) v pripade vzniku pochybnosti o sprdvnosti, opravnenosti
a zakonnosti vydavkov. V pripade riadiaceho orgénu/sprostredkovatel’ského organu je vznik
pochybnosti o spravnosti, opravnenosti a zakonnosti vydavkov (Prebiehajuce skimanie, nie
samotny vykon finan¢nej kontroly), preukazany najma vypracovanim navrhu spravy/navrhu
Ciastkovej spravy. V pripade organu auditu vypracovanim navrhu spravy/¢iastkovej spravy,
resp. ndmietkovym konanim, t.j.vcase predkladania uctov FEurdpskej komisii
preukézatelne prebieha ndmietkové konanie. Vo vSeobecnosti za Prebiehajice skimanie nie
je mozné povaZovat finan¢nu kontrolu vykonavanu riadiacim
organom/sprostredkovatel’skym orgdnom, na zaklade zaverov vladneho auditu vykonaného
organom auditu vo vztahu k tym nedostatkom, ktoré organ auditu identifikoval a ich
finan¢nému vycisleniu. V pripade Prebiehajuceho skimania vzniknutého na zéklade auditu
Europskej komisie/Eurdpskeho dvora auditorov sa zohladiiuju uz nedostatky z navrhu
spravy z auditu Europskej komisie/Europskeho dvora auditorov;

Preddavkova platba - thrada financnych prostriedkov zo strany Prijimatel'a v prospech
Dodavatel'a vopred, t. j. pred dodanim dohodnutych tovarov, poskytnutim sluzieb
alebo vykonanim stavebnych prac; v beznej obchodnej praxi sa pouziva aj pojem ,,zaloha“
alebo ,,preddavok® a pre doklad, na zaklade ktorého sa thrada realizuje, sa pouziva aj pojem
,»,zalohova faktara“ alebo ,,preddavkova faktara®;

Predmet Projektu — hmotne zachytitelna (zaznamenatel'na) podstata Projektu (po Ukonceni
realizacie hlavnych aktivit Projektu sa oznacuje aj ako hmotny vystup realizacie Projektu),
ktorej nadobudnutie, realizdcia, rekonsStrukcia, poskytnutie alebo iné aktivity opisané
v Projekte su/maju byt’ spolufinancované z NFP; moze ist’ napriklad o stavbu, zariadenie,
dokumentaciu, ini vec, majetkovu hodnotu alebo pravo, pricom Projekt méze zahiat’ aj
viacero Predmetov Projektu;

Preklenovaci tver - penazné prostriedky poskytované Financujucim subjektom
Prijimatelovi, ktoré svojim ucelom sluzia Prijimatelovi na preklenutie urcitého
ekonomického obdobia na zaklade Zmluvy o tvere, z ktorej je zrejmé, ze ide o preklenovaci
uaver;

Realizacia aktivit Projektu — realizacia vSetkych hlavnych ako aj podpornych Aktivit
Projektu v sulade so Zmluvou o poskytnuti NFP; uvedena definicia sa v Zmluve o poskytnuti
NFP pouziva najmi vtedy, ak je potrebné vyjadrit’ vecna stranku realizacie Projektu bez
ohl'adu na Casovy faktor;

Realizacia hlavnych aktivit Projektu — obdobie tzv. fyzickej realizacie Projektu,
t. j. obdobie, v ramci ktorého Prijimatel’ realizuje jednotlivé hlavné Aktivity Projektu od
Zacatia realizacie hlavnych aktivit Projektu do Ukoncenia realizacie hlavnych aktivit
Projektu. Maximalna doba Realiz4cie hlavnych aktivit Projektu zodpoveda opravnenému
obdobiu stanovenému vo Vyzve na predkladanie Ziadosti o NFP, pricom za Ziadnych
okolnosti nesmie prekro¢it’ termin 31.12.2030, ktory bol stanoveny v sulade s ¢l. 7a ods. 5
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nariadenia EP a Rady (EU) 2021/1058 o Eurépskom fonde regionalneho rozvoja
a Kohéznom fonde na zaklade revizie Programu Slovensko, verzia 4.1;

Realizacia Projektu - obdobie od Zacatia realizacie hlavnych aktivit Projektu az po
Finan¢né ukoncenie Projektu;

Riadne — uskuto¢nenie (pravneho) ukonu v sulade so Zmluvou o poskytnuti NFP, pravnymi
predpismi SR a Pravnymi aktmi EU, prislusnou Schémou pomoci, ak je su¢astou Projektu
poskytnutie pomoci, resp. NFP alebo jeho cast predstavuje aj poskytnutie pomoci
a Pravnymi dokumentmi;

Schéma Statnej pomoci a Schéma pomoci "de minimis", spolo¢ne aj ako Schéma pomoci
— zavizné dokumenty, ktoré komplexne upravujii poskytovanie pomoci jednotlivym
prijemcom podla podmienok stanovenych v Pravidlach §tatnej pomoci;

Schvalena Ziadost’ 0 NFP — ziadost’ o NFP, v rozsahu a obsahu ako bola schvalena podl'a
zékona o prispevkoch zfondov EU aktora je ulozena v Informanom monitorovacom
systéme alebo u Poskytovatela;

Schvalené opravnené vydavky — skutocne vynalozené, odovodnené a riadne preukazané
Opravnené vydavky Prijimatel'a schvalené Poskytovatelom v ramci predloZenej Ziadosti
o platbu; za Schvalené opravnené vydavky sa povazuju aj schvalené¢ Vydavky vykazované
zjednodusenym sposobom vykazovania a schvalené Vydavky vykazované formou FNLC,
ktorych vynaloZenie sa nepreukazuje;

Skupina vydavkov — vydavky rovnakého charakteru zoskupené v ramcoch vychadzajucich
z opatreni Ministerstva financii SR, ktorymi sa ustanovuju podrobnosti o postupoch
uctovania. Skupiny opravnenych vydavkov st definované prostrednictvom Prilohy
&. 2 Zmluvy o poskytnuti NFP alebo Pravneho dokumentu (napr. Ciselnika skupin
vydavkov, ktory tvori prilohu €. 2 Prirucky k opravnenosti vydavkov);

Sprava o zistenej nezrovnalosti — dokument, na zaklade ktorého je zdokumentované
podozrenie z Nezrovnalosti alebo zistenie Nezrovnalosti v jednotlivych stadiach vyvoja
nezrovnalosti v ITMS; nalezitosti Spravy o zistenej nezrovnalosti upravuje § 39 zakona
o prispevkoch z fondov EU;

Statna pomoc — pomoc poskytovand v akejkolvek forme zo $tatnych prostriedkov
(verejnych zdrojov) podniku podla ¢l. 107 ods. 1 Zmluvy o fungovani EU, ktora nartisa
hospodarsku sut'az alebo hrozi narusenim hospodarskej stitaze tym, ze zvyhodiuje uréité
podniky alebo vyrobu urcitych druhov tovaru a méze nepriaznivo ovplyvnit’ obchod medzi
&lenskymi $tatmi EU. Povinnosti Zmluvnych strén, ktoré pre ne vyplyvaji z Pravidiel itatnej
pomoci, zostavaji plnohodnotne aplikovateI'né bez ohl'adu na to, ¢i ich Zmluva o poskytnuti
NFP priamo alebo nepriamo uvadza vo vzt'ahu ku konkrétnemu Projektu Prijimatel’a;

Uétovny doklad - doklad definovany v § 10 ods. 1 zikona o uétovnictve. Na Gdely
predkladania Ziadosti o platbu sa vyZaduje splnenie naleZitosti definovanych v § 10 ods. 1
zakona o u¢tovnictve, pricom za dostatocné splnenie nalezitosti podla pism. f) sa povazuje
vyhlasenie Prijimatela v ZoP v &asti Cestné vyhlasenie Ziadosti o platbu. V stvislosti
s postupenim pohladavky sa z pohl'adu splnenia poziadaviek nariadenia o spolo¢nych
ustanoveniach za UGtovny doklad, ktorého dokaznd hodnota je rovnocenna faktiram,
povazuje aj doklad preukazujuci vykonanie zapocitania pohl'adavky a zavézku; rozdielne od
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prvej vety tejto definicie sa na Géely predkladania ZoP v pripade vyuZivania Preddavkovych
platieb za U¢tovny doklad povazuje doklad (tzv. zalohova alebo preddavkové faktira), na
zaklade ktorého je uhrddzana Preddavkova platba zo strany Prijimatel'a Dodéavatelovi;

Udrzatelnost’ Projektu (alebo Obdobie UdrZatel'nosti Projektu) - udrzanie (zachovanie)
cielov realizovaného Projektu definovanych prostrednictvom Meratel'nych ukazovatel'ov
Projektu pocas stanoveného obdobia (Obdobia Udrzatelnosti Projektu), ako aj dodrzanie
ostatnych podmienok vyplyvajicich z¢l. 65 nariadenia o spolocnych ustanoveniach.
Obdobie Udrzatelnosti Projektu sa zacina v kalendarny den, ktory bezprostredne nasleduje
po kalendarnom dni, v ktorom doslo k Finan¢nému ukonceniu Projektu; Dizka Obdobia
Udrzatelnosti Projektu je upravend v ¢l. 4 ods. 4.4 zmluvy;

Ukoncenie realizacie hlavnych aktivit Projektu — kalendarny den, kedy Prijimatel’
kumulativne splni nizSie uvedené podmienky:

a) fyzicky sa zrealizovali vSetky hlavné Aktivity Projektu,

b) Predmet Projektu bol riadne ukonc¢eny/dodany Prijimatel'ovi, Prijimatel’ ho prevzal a ak
to vyplyva z charakteru plnenia, aj ho uviedol do uzivania. Pri Predmete Projektu, ktory je
hmotne zachytitel'ny, sa splnenie tejto podmienky preukazuje najma:

(i) predloZzenim kolaudacného rozhodnutia bez vad a nedorobkov, ktoré maju alebo
mdézu mat vplyv na funkcnost, ak st Predmetom Projektu stavebné prace;
pravoplatnost kolaudacného rozhodnutia je Prijimatel povinny preukazat
Poskytovatel'ovi Bezodkladne po nadobudnuti jeho pravoplatnosti, najneskér do
predlozenia prvej naslednej Monitorovacej spravy, alebo

(i) preberacim/odovzdavacim protokolom/dodacim listom/inym vhodnym
dokumentom, ktoré su podpisané, ak je Predmetom Projektu zariadenie,
dokumentacia, ind hnutelnd vec, pravo alebo ind majetkovd hodnota, pricom
z dokumentu alebo dolozky k nemu (ak je vydany tretou osobou) musi vyplyvat
prijatie Predmetu Projektu Prijimatel'om a uvedenie Predmetu projektu do uzivania
(ak je to s ohl'adom na Predmet Projektu relevantné), alebo

(iii) predloZzenim rozhodnutia o predcasnom wuzivani stavby alebo rozhodnutia
o do¢asnom uzivani stavby, pricom vady a nedorobky v nich uvedené nemajt alebo
nemo6zu mat’ vplyv na funkénost’ stavby, ktora je Predmetom Projektu; Prijimatel’ je
povinny do skoncenia Obdobia Udrzatel'nosti Projektu uviest’ stavbu do riadneho
uzivania, ¢o preukaze prisluSnym pravoplatnym rozhodnutim, alebo

(iv) inym obdobnym dokumentom, z ktorého nepochybnym, uréitym a zrozumite'nym
spdsobom vyplyva, ze Predmet Projektu bol odovzdany Prijimatel'ovi, alebo bol so
suhlasom Prijimatel'a sfunkéneny alebo aplikovany tak, ako sa to predpokladalo
v Schvalenej Ziadosti o NFP.

Ak Predmet Projektu nie je hmotne zachytiteI'ny (zaznamenatelny), splnenie podmienky
Prijimatel’ preukazuje podla ¢l. 4 ods. 7 VZP alebo inym vhodnym spdsobom, ktory nie je
osobitne formalizovany, s uvedenim dia, ku ktorému doslo k ukonceniu poslednej hlavne;j
Aktivity Projektu, pricom stucast’ou uvedeného ukonu Prijimatel’a je dokument odévodiujuci
ukoncenie poslednej hlavnej Aktivity Projektu v den, ktory je v iom uvedeny.

Ak ma Projekt viacero Predmetov Projektu, podmienka sa pre ti€ely Ukoncenia realizacie
hlavnych aktivit Projektu povazuje za splnena jej splnenim pre najneskor ukoncovany
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Predmet Projektu, pricom musi byt’ su¢asne splnena aj pre skor ukon¢ené Predmety Projektu.
Tym nie je dotknutd moznost’ skorSicho ukoncenia jednotlivych Aktivit Projektu.

Ukoncenie realizacie hlavnych aktivit Projektu predstavuje ukoncéenie tzv. fyzickej realizacie
Projektu;

V¢éas — konanie v sulade s ¢asom plnenia ur¢enom v Zmluve o poskytnuti NFP, v pravnych
predpisoch SR alebo Pravnych aktoch EU, vo Vyzve, v prislusnej Schéme pomoci, ak je
sucast’ou Projektu poskytnutie pomoci, resp. NFP alebo jeho Cast’ predstavuje aj poskytnutie
pomoci, alebo v Pravnom dokumente;

Verejné obstaravanie alebo VO — postupy obstaravania sluzieb, tovarov a stavebnych prac
podla zakona o VO v stvislosti s vyberom Dodavatel'a; ak sa v Zmluve o poskytnuti NFP
uvadza pojem Verejné obstaravanie vo v§eobecnom vyzname obstaravania sluzieb, tovarov
a stavebnych prac, t. j. bez ohl'adu na konkrétne postupy obstaravania podl'a zakona o VO,
zahfna aj iné druhy obstardvania (vyberu Dodavatela) nespadajice pod zédkon o VO, ak ich
pravny poriadok SR pre konkrétny pripad pripista (napr. zakazky podla § 1 zakona o VO
alebo zakazky vyhlasené osobou, ktorej verejny obstaravatel’ poskytne viac ako 50% alebo
50% a menej finan¢nych prostriedkov na dodanie tovaru, uskutocnenie stavebnych prac
a poskytnutie sluzieb z NFP, ak nejde o zakazky podla § 8 ods. 1 ZVO;

Vydavky vykazované formou FNLC (Financing Not Linked to Costs) — financovanie,
ktoré nie je spojené s nakladmi podrl'a ¢l. 95 nariadenia o spolo¢nych ustanoveniach;

Vydavky vykazované zjednoduSenym sposobom vykazovania — vydavky, ktoré
podlichaju Specifickej forme vykazovania, v ramci ktorej sa nepreukazuju skutoCne
vynalozené vydavky Projektu, ale naklady na Projekt sa vypocitaji podla vopred
vymedzenej metddy na zaklade vystupov, vysledkov alebo niektorych inych nakladov jasne
uréenych vopred bud’ s odkazom na sumu za jednotku alebo uplatnenim percentualneho
podielu; osobitnd tprava pouzitia Vydavkov vykazovanych zjednodusenym spdsobom
vykazovania je vo svojom zaklade obsiahnuta v Pravnom dokumente, ktorym je Prirucka
k opravnenosti vydavkov;

Vyzva na predkladanie Ziadosti o poskytnutie nenavratného financného prispevku
alebo Vyzva — dokument podl'a § 14 zékona o prispevkoch z fondov EU spolu so vietkymi
prilohami, na zaklade ktorého Prijimatel’ v postaveni Ziadatel'a vypracoval a predlozil
ziadost’ o NFP Poskytovatel'ovi; ur€ujucou Vyzvou pre Zmluvné strany je Vyzva, ktorej kod
je uvedeny v ¢l. 2 ods. 2.1 zmluvy; Vyzvou sa rozumie aj vyzva na predloZenie narodného
projektu alebo narodnych projektov podla § 23 ods. 4 zakona o prispevkoch z fondov EU
a v pripade projektov technickej pomoci podl'a § 25 ods. 1 zékona o prispevkoch z fondov
EU;

Zacatie realizacie hlavnych aktivit Projektu - nastane v kalenddrny den, kedy doslo
k zacatiu realizacie prvej hlavnej Aktivity Projektu, a to kalendarnym dniom:

a) zacatia stavebnych prac na Projekte, alebo

b) vystavenia prvej pisomnej objednavky na dodanie tovaru pre Dodavatela, alebo
nadobudnutim Uc¢innosti prvej zmluvy o dodani tovaru uzavretej s Dodavatel'om, ak
prislusna zmluva s Dodavatelom nepredpoklada vystavenie pisomnej objednavky,
alebo
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¢) zacatia poskytovania sluzieb tykajucich sa Projektu, alebo

d) zacatim rieSenia vyskumnej a/alebo vyvojovej tilohy v ramci Projektu, alebo

e) zacatia realizacie inej ¢innosti v ramci prvej hlavnej Aktivity v stilade s Vyzvou, ktora
nemozno podradit’ pod pism. a) az d) a ktora je ako hlavna Aktivita uvedena v Prilohe
¢. 2 Zmluvy o poskytnuti NFP,

podl’a toho, ktora zo skutocnosti uvedenych pod pism. a) az e) nastane ako prva.

Pre vylucenie nedorozumeni sa vyslovne uvadza, Ze vykonanie akéhokol'vek tkonu
vzt'ahujuceho sa k realizdcii VO nie je Realizdciou hlavnych aktivit Projektu, a preto vo
vzt'ahu k Zacatiu realiz4cie hlavnych aktivit Projektu nevyvolava pravne dosledky.

Zacatie realizacie hlavnych aktivit Projektu je rozhodujuce pre urcenie obdobia pre vznik
Opréavnenych vydavkov, s vynimkou podpornych Aktivit, ktoré sa vecne viazu k hlavnym
Aktivitam a ktoré boli vykonavané pred, resp. po realizacii hlavnych Aktivit Projektu
v zmysle definicie Opravnenych vydavkov a ¢asovych podmienok opravnenosti vydavkov
na podporné Aktivity Projektu uvedenych v €l. 15 ods. 1 pism. b) VZP;

Zacatie Verejného obstaravania alebo zacatie VO — nastane vo vztahu ku konkrétnemu
Verejnému obstaravaniu uskuto¢nenim prvého z nasledovnych tkonov:

a) predlozenie dokumentacie k VO na vykon predbeznej kontroly, alebo
b) pri Verejnych obstardvaniach, kde nebola vykonané predbezna kontrola, sa za zacatie
Verejného obstaravania povazuje:
(i)  odoslanie oznamenia o vyhldseni Verejného obstaravania, alebo
(il))  odoslanie oznamenia pouzité¢ho ako vyzva na sut’az alebo vyzvy na predkladanie
ponuk na zverejnenie, alebo
(iii)  spustenie procesu zaddvania zadkazky v rdmci elektronickej platformy alebo
(iv)  odoslanie vyzvy na predkladanie pontk vybranym zaujemcom;

Zmluva o uvere — je pre ucely ¢l. 14 ods. 5 VZP zmluva uzatvorena medzi Prijimatel'om
a Financujucim subjektom, predmetom ktorej je poskytnutie iveru Financujicim subjektom
Prijimatel'ovi:
a) v suvislosti s financovanim a/alebo spolufinancovanim nevyhnutnych vydavkov
suvisiacich s Realizaciou aktivit Projektu, ktorych vynaloZenie suvisi so Schvalenou
ziadost'ou o NFP a je potrebné za ucelom dosiahnutia ciel'a Projektu a/alebo technickym
zhodnotenim Predmetu Projektu v Obdobi Udrzatel'nosti Projektu, alebo

b) za ucelom zaplatenia pohladavok iného subjektu zo zmluvy uzatvorenej medzi
Prijimatel'om a takymto inym subjektom, na zdklade ktorej iny subjekt poskytol
Prijimatel'ovi Giver v rozsahu a na ucel podl'a pism. a) vyssie;

Zverejnenie — je vykonané vo vztahu k akémukol'vek Pravnemu dokumentu, ktorym je
Prijimatel’ viazany podl'a Zmluvy o poskytnuti NFP, ak je uskutocnené v Informacnom
monitorovacom systéme a/alebo na webovom sidle Organu zapojeného do riadenia, auditu
a kontroly fondov EU vratane finanéného riadenia alebo v tradnom vestniku (napr.
Obchodny vestnik, Uradny vestnik EU). Takto Zverejneny Pravny dokument sa povazuje za
taky, s ktorym sa mal Prijimatel’ moznost’ oboznamit’ a zosuladit' s jeho obsahom svoje
¢innosti a postavenie od jeho Zverejnenia alebo od neskorSiecho momentu, od ktorého
Zverejneny Pravny dokument nadobuda ucinnost’. Poskytovatel’ nie je v Ziadnom pripade
povinny Prijimatela na takéto Prdvne dokumenty osobitne a jednotlivo upozoriiovat.
Povinnosti Poskytovatel'a vyplyvajuce pre neho z nariadenia o spolo¢nych ustanoveniach
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a implementaénych nariadeni EU tykajuce sa informovania a publicity tymto zostavaju
nedotknuté. Pojem Zverejnenie sa vzhl'adom na kontext méze v Zmluve o poskytnuti NFP
pouzivat vo forme podstatného mena, pridavného mena, slovesa alebo pricastia
v prislusnom gramatickom tvare, pricom ma vzdy vyssie uvedeny vyznam,;

Ziadost’ o platbu alebo ZoP - doklad, na zéklade ktorého je Prijimatelovi poskytovany
NFP, v prislusnom pomere. Ziadost o platbu vypracovava a elektronicky odosiela
prostrednictvom elektronického formulara v ITMS vzdy Prijimatel. Ak predlozenie ZoP
elektronicky nie je mozné z dovodov nedostupnosti niektorej relevantnej funkcionality
ITMS, Prijimatel po dohode s Poskytovatefom méze predlozit ZoP alternativnym
sposobom,;

Ziadost o vratenie finanénych prostriedkov alebo ZoV — doklad, ktory pozostiva
z formularu ziadosti o vratenie finan¢nych prostriedkov a priloh, na ktorého zaklade si
Poskytovatel’ uplathuje pohladavku z prispevku alebo pohladavku zrozhodnutia voci
Prijimatel'ovi, ktory mé povinnost’ vysporiadat’ financné vztahy v sulade s ¢l. 18 VZP.

Clanok2 VSEOBECNE POVINNOSTI PRIJIMATELA

1.

Prijimatel’ zodpoved4a Poskytovatelovi za Realizaciu aktivit Projektu a Udrzatelnost’
Projektu v celom rozsahu za podmienok uvedenych v Zmluve o poskytnuti NFP. Ak
Prijimatel’ realizuje Projekt pomocou Dodavatel'ov alebo inych zmluvne alebo inak
spolupracujucich osob, zodpovedd za Realizaciu aktivit Projektu, akoby ich vykonaval
sam. Poskytovatel’ nie je v ziadnej faze Realizacie aktivit Projektu zodpovedny za
akékol'vek poruSenie povinnosti Prijimatela voci jeho Dodavatelovi alebo akejkol'vek
tretej osobe podielajucej sa na Projekte. Jedinou relevantnou zmluvnou stranou
Poskytovatel’a vo vztahu k Projektu je Prijimatel’.

Prijimatel’ je povinny zabezpecit', aby pocas Realiz4cie Projektu a Obdobia Udrzatelnosti
Projektu nedoslo k Podstatnej zmene Projektu. Porusenie uvedenej povinnosti
Prijimatel'om je podstatnym porusenim Zmluvy o poskytnuti NFP a Prijimatel’ je povinny
vratit NFP alebo jeho Cast’ podla ¢l. 18 VZP v spojeni s ¢l. 65 nariadenia o spolo¢nych
ustanoveniach vo vyske, ktora je umerna obdobiu, pocas ktorého doslo k poruseniu
podmienok v dosledku vzniku Podstatnej zmeny Projektu. Ak vzhladom na charakter
zmeny nie je mozné ur¢it’ uvedené obdobie, pocas ktorého doslo k poruseniu podmienok
v dosledku Podstatnej zmeny Projektu, umernost’ k casovému hl'adisku sa neaplikuje. Vo
vzt'ahu k uplatneniu prava Poskytovatel'a na vratenie NFP alebo jeho Casti z dovodu
Podstatnej zmeny Projektu podl'a tohto odseku, je rozhodujuci okamih, kedy Poskytovatel
zistil, ze Podstatna zmena Projektu v Projekte existuje, nie okamih, kedy Podstatnd zmena
Projektu skutocne vznikla.

Podstatnou zmenou Projektu je aj prevod alebo prechod vlastnictva majetku obstaravaného
alebo zhodnoteného v ramci Projektu, ktory tvori sucast’ infrastruktary, ak k nemu dojde
pocas Realizacie aktivit Projektu alebo v Obdobi Udrzatel'nosti Projektu a buda naplnené
aj d’al$ie podmienky pre Podstatni zmenu Projektu vyplyvajliice z definicie Podstatne;j
zmeny Projektu uvedenej v ¢l. 1 ods. 3 VZP v spojeni s ¢l. 65 nariadenia o spolo¢nych
ustanoveniach.

Zmluvné strany sa vzajomne zavazuji poskytovat si vSetku potrebntl suc¢innost’ na plnenie
zaviazkov zo Zmluvy o poskytnuti NFP. Poskytovatel' je opravneny pozadovat od
Prijimatela poskytnutie vysvetleni, informacii, Dokumentacie alebo iného druhu

13



sucinnosti, ktoré odévodnene povazuje za potrebné pre preskiimanie akejkol'vek zaleZitosti
suvisiacej s Projektom. Ak ma Zmluvna strana za to, Ze druhda Zmluvna strana neposkytuje
dostatocnu pozadovant sucinnost’, je povinna ju pisomne vyzvat’ na napravu.

Prijimatel’ je povinny uzatvarat zmluvné vztahy v stuvislosti s Realizaciou Projektu
s tretimi stranami vyhradne v pisomnej forme, ak Poskytovatel’ neurci inak.

Prijimatel’ je povinny pocas Realizéacie aktivit Projektu a Obdobia Udrzatelnosti Projektu
informovat’ verejnost’ o spolufinancovani Projektu z fondov EU, pri¢om je povinny riadit’
sa aktudlne platnou verziou Manudlu pre informovanie a komunikaciu zverejnenou na
webovom sidle Poskytovatel’a.

Pri Realizécii Projektu a pocas Obdobia Udrzatel'nosti Projektu je Prijimatel’ povinny
dodrziavat’ zakladné prava a stilad obsahu Projektu s Chartou zakladnych prav Eurépske;j
unie, podla ¢l. 9 nariadenia o spolo¢nych ustanoveniach zohladiovat a presadzovat
rovnost muzov a Zien, uplathovat’ a zaclenovat hladisko rodovej rovnosti, zabranit’
akejkol'vek diskriminacii a podl'a ¢l. 9 Dohovoru OSN o pravach 0s6b so zdravotnym
postihnutim zohladiovat najmé pristupnost’ pre osoby so zdravotnym postihnutim.
Porusenie niektorej z povinnosti Prijimatela podl'a predchadzajicej vety, ktoré nebolo
napravené ani na zédklade vyzvy Poskytovatel'a s uvedenim primeranej lehoty na napravu
poruSenia povinnosti, predstavuje podstatné porusenie Zmluvy o poskytnuti NFP,
v dosledku ktorého je Poskytovatel v stilade s Pravnym dokumentom opravneny pozadovat’
vratenie NFP alebo jeho casti podla ¢l. 18 VZP alebo odstupit’ od Zmluvy o poskytnuti
NFP podla ¢l. 17 VZP a pozadovat’ vratenie NFP alebo jeho Casti podla ¢l. 18 VZP.
Poskytovatel’ nie je povinny Prijimatela vyzvat' na ndpravu porusenej povinnosti, ak
vzhl'adom na skutkové okolnosti nie je naprava objektivne mozna.

Clanok3 VEREJNE OBSTARAVANIE SLUZIEB, TOVAROV A PRAC
PRIJIMATELLOM

1.

Prijimatel’ ma pravo zabezpecit' od hospodarskych subjektov dodavku sluzieb, tovarov
a stavebnych prac potrebnych pre Realizaciu aktivit Projektu. Prijimatel’ je povinny
postupovat’ podla zdkona o VO a Prdvnych dokumentov, osobitne podla Prirucky
k procesu a kontrole verejného obstaravania/obstaravania. Prijimatel je povinny dodrziavat’
principy nediskriminacie hospodarskych subjektov, rovnakého zaobchadzania,
transparentnosti, vratane zakazu konfliktu zaujmov, hospodarnosti, efektivnosti,
proporcionality, uc¢innosti a ti€elnosti a zabezpecit' ich dodrziavanie zo strany vsetkych
hospodarskych subjektov zucastnenych na Projekte.

Prijimatel’ je povinny zaslat kompletni dokumenticiu z Verejného obstaravania na
kontrolu Poskytovatel'ovi prostrednictvom Informa¢ného monitorovacieho systému.
Prijimatel je povinny dokumentaciu podl'a prvej vety predlozit’ Poskytovatel'ovi vo forme
urcenej v zakone o VO a v Pravnych dokumentoch.

Vecnu kontrolu Verejného obstaravania vykonava Poskytovatel’ ako finanéna kontrolu,
predmetom ktorej je kontrola vecného stiladu predmetu Verejného obstaravania, navrhu
zmluvnych podmienok a dalSich udajov so Schvélenou ziadostou o NFP, Zmluvou
o poskytnuti NFP a v stilade s pravnymi dokumentmi CKO, RO pre PSK a poskytovatela.
Vecna kontrola moZe byt’ su¢astou kontroly ZoP. Pri vykone vecnej kontroly Verejného
obstaravania podla ustanovenia tohto odseku Poskytovatel' postupuje podl'a zakona o
finan¢nej kontrole a audite.
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Kontrolu Verejného obstaravania z hladiska jeho stladu so zakonom o VO a/alebo
Pravnymi dokumentami vykonava Poskytovatel’ prostrednictvom subjektu, na ktory bola
v stlade s pravnym poriadkom delegovana pravomoc na vykon tejto kontroly (d’alej len
»Sprostredkovatel'sky organ pre kontrolu VO*). Sprostredkovatel'sky organ pre kontrolu
VO pri vykone kontroly Verejného obstaravania podla tohto odseku postupuje podla
zékona o VO a Pravnych dokumentov.

Vykonom kontroly Verejného obstaravania podla ods. 3 a 4 tohto ¢lanku nie je dotknuta
vyluénd a konecnéd zodpovednost’ Prijimatel'a za vykonanie VO pri dodrzani pravnych
predpisov SR a Pravnych aktov EU, Zmluvy o poskytnuti NFP, Pravnych dokumentov
a zakladnych principov VO. Prijimatel berie na vedomie, Ze vykonanim finan¢nej kontroly
Poskytovatelom a kontroly verejného obstardvania Sprostredkovatel'skym organom pre
kontrolu VO nie je dotknuté pravo Poskytovatela/Sprostredkovatel'ského organu pre
kontrolu VO na vykonanie opéatovnej kontroly.

Poskytovatel’ zhrnie vysledky vecnej kontroly Verejného obstaravania a kontroly
Sprostredkovatel'ského organu pre kontrolu VO po uzavreti zmluvy s Dodavatel'om po ich
doruceni prostrednictvom Informa¢ného monitorovacieho systému a o vysledku kontroly
informuje Prijimatela.

Poskytovatel’ v sulade s vysledkom kontroly vykonanej po uzavreti zmluvy s Dodavatel'om
moze:
a) pripustit’ vydavky vzniknuté z VO do financovania v plnej vyske,

b) nepripustit’ vydavky vzniknuté z VO do financovania v plnej vyske, resp. vyzvat
Prijimatel’a na opakovanie procesu VO,

¢) udelit’ finanéna opravu na vydavky vzniknuté z VO pred pripustenim ¢asti vydavkov
do financovania (Ex ante financna oprava),

d) udelit’ finan¢nu opravu na vydavky vzniknuté z VO po tom, ako boli tieto vydavky
uhraden¢ zo strany Poskytovatel'a Prijimatel'ovi (Ex post finan¢nd oprava); Prijimatel
je povinny vratit’ NFP alebo jeho Cast’ podla ¢l. 18 VZP; ustanovenie tohto pismena sa
nepouzije v pripade obstaravania mimo postupov podl'a zakona o VO,

e) udelit’ finan¢nu opravu na vydavky vzniknuté z obstaravania realizovaného mimo
postupov podl'a zakona o VO po tom, ako boli tieto vydavky uhradené zo strany
Poskytovatel'a Prijimatel'ovi (Ex post finan¢na oprava) zaslanim ziadosti o vratenie
NFP alebo jeho casti.

V pripade, ak Prijimatel"

a) predlozi na kontrolu po uzavreti zmluvy s Dodavatelom VO vyhlasené v rozpore so
zavermi uvedenymi v oznameni z predbeznej kontroly podl'a zdkona o VO,

b) predlozi v ZoP vydavky z VO, ktoré nebolo predmetom obligatornej kontroly podla
zakona o VO,

¢) predlozi v ZoP vydavky zdodatku k existujucej zmluve medzi Prijimatelom
a Dodavatel'om ako vysledku VO, ktory nebol predmetom obligatornej kontroly podl'a
zakona o VO,

uvedené sa povazuje za podstatné porusenie Zmluvy o poskytnuti NFP.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

Zmluvné strany sa dohodli, ze vo vztahu k VO na hlavné Aktivity Projektu, zadavanie
zakazky na ten isty predmet, ktoré¢ bude ukoncené zaverom z kontroly uvedenym v ods. 7
pism. b) tohto ¢lanku, mdze Prijimatel’ opakovat maximdlne dvakrat. Pri opakovani
zadavania zakazky podla predchadzajicej vety moze byt predmet zakazky zmeneny len
v odovodnenych pripadoch vyplyvajicich z Projektu alebo v nadvédznosti na nedostatky
vytknuté  Poskytovatelom v Ciastkovej sprave  z kontroly/sprave  z kontroly
k predchadzajacim VO. Nové VO musi byt vyhlasené do 45 dni od dorucenia Ciastkove;j
spravy/spravy z kontroly od Poskytovatel'a podla ods. 6 tohto ¢lanku, vztahujicej sa
k bezprostredne predchadzajucemu VO. V pripade, ze aj vo vztahu k tretiemu VO budua
zavery z kontroly Poskytovatel'a podl'a ods. 7 pism. b) tohto ¢lanku, pdjde o podstatné
poruSenie Zmluvy o poskytnuti NFP zo strany Prijimatel’a.

Prijimatel’ sa zavézuje zabezpecCit’ v ramci zavizkového vztahu s kazdym Dodavatel'om
povinnost” Dodavatela strpiet vykon kontroly/auditu suvisiaceho s doddvanym
tovarom, sluzbami a stavebnymi pracami do uplynutia leh6t podl'a ¢l. 5 ods. 5.2 zmluvy,
a to opravnenymi osobami na vykon tejto kontroly/auditu a poskytnit’ im vSetku potrebntl
sucinnost’.

Prijimatel’ je povinny v ramci VO zabezpecit dodrzanie pravidiel hospodarskej sutaze
a zdrzat' sa protipravneho konania pri vybere Dodavatel’a. Prijimatel’ je v procese VO
povinny postupovat’ s odbornou starostlivostou za ucelom preverenia, ¢i v ramci VO
nedoslo k poruseniu pravidiel Cestnej hospodarskej sutaze alebo inému protipravnemu
konaniu, priCom je v pripade opomenutia uvedenej povinnosti plne zodpovedny za
nasledky spojené s identifikovanim tychto skuto¢nosti zo strany Poskytovatel’a alebo inych
organov opravnenych na vykon kontroly a auditu.

Vo veci uréenia Ex ante finan¢nej opravy a sucasného pripustenia kontrolovaného VO do
financovania postupuje Poskytovatel’ podl'a Pravnych dokumentov a Prilohy ¢. 4 k Zmluve
o poskytnuti NFP. Vydavky vzniknuté z takéhoto VO moZzu byt pripustené do financovania
len za podmienky zniZenia Opravnenych vydavkov vo vyske ur¢enej Ex ante financnej
opravy. V pripade uzatvoreného dodatku k existujiicej zmluve medzi Prijimatel'om
a Dodavatelom sa ustanovenie tykajuce sa pripustenia suvisiacich vydavkov do
financovania a Ex ante finan¢nej opravy uvedené v tomto odseku pouziji primerane.

Zoznam poruseni pravidiel a postupov VO, spolu s ur¢enim percentualnej sadzby financnej
opravy prislichajucej konkrétnemu poruseniu, podl'a ktorého postupuje Poskytovatel’ pri
uréeni finan¢nej opravy a Ex ante finan¢nej opravy, tvori Prilohu ¢. 4 Zmluvy o poskytnuti
NFP.

Zmluvné strany sa osobitne dohodli, Ze v pripade, ak akykol'vek kontrolny alebo auditny
organ SR a/alebo EU identifikuje Nezrovnalost’ vyplyvajucu z Verejného obstaravania,
ktoré Prijimatel’ ukon€il podpisom zmluvy s GspeSnym uchddzacom, v dosledku ktorej
vznikne povinnost’ vratit NFP alebo jeho Cast, Prijimatel’ sa zavézuje takto vycisleny NFP
alebo jeho cast’ vratit spdsobom a v lehotach stanovenych Poskytovatel'om, ak nie je mozné
aplikovat’ postup podl'a § 41 zakona o prispevkoch z fondov EU.

Na postupy zadavania zakaziek uskuto¢nené pre Vydavky vykazované zjednodusenym
spdsobom vykazovania, ani pre Vydavky vykazované formou FNLC, sa ustanovenia tohto
¢lanku nevzt'ahuju.
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Clanok4 POVINNOSTI SPOJENE S MONITOROVANIM PROJEKTU
A POSKYTOVANIM INFORMACII

1.

Prijimatel’ je povinny pocas trvania Zmluvy o poskytnuti NFP pravidelne predkladat’
Poskytovatel'ovi Monitorovacie spravy prostrednictvom ITMS, a to:

a) vyroni Monitorovaciu spravu pocas Realizacie aktivit Projektu a zavereéni
Monitorovaciu spravu pri Ukonceni realizéacie aktivit Projektu,

b) naslednit Monitorovaciu spravu po Finanénom ukonceni Projektu pocas Obdobia
Udrzatel'nosti Projektu, pripadne ak to ur¢i Poskytovatel.

Prijimatel’ je povinny pocas Realizacie aktivit projektu predlozit’ Poskytovatelovi vyro¢nti
Monitorovaciu spravu za obdobie kalendarneho roka od 1.1. roku n do 31.12. roku n,
najneskor do 31.01. roku n+1. Prvym rokom, ktory je rozhodujici pre podanie vyro¢nej
Monitorovacej spravy, je nasledujuci rok po roku, v ktorom nadobudla u¢innost’ Zmluva
o poskytnuti NFP a sticasne dosSlo k Zacatiu realizdcie hlavnych aktivit Projektu; ak
Zmluva o poskytnuti NFP nadobudne tc¢innost’ neskor ako 1.1. roku n, prva vyrocna
Monitorovacia sprava obsahuje udaje za obdobie od nadobudnutia t¢innosti Zmluvy
o poskytnuti NFP alebo, ak k Zacatiu realizdcie hlavnych aktivit Projektu doslo pred
nadobudnutim t¢innosti Zmluvy o poskytnuti NFP, od Zacatia realizacie hlavnych aktivit
Projektu, do 31.12. roku n.

Prijimatel je povinny predlozit’ za monitorované obdobie, ktoré sa tyka roku, v ktorom bola
ukon¢ena Realizacia aktivit Projektu, iba zavere¢ni Monitorovaciu spravu, t. j. vyrocnu
Monitorovaciu spravu Prijimatel’ uz nepredklada.

Prijimatel’ je povinny do 30 dni od ukoncenia Realizacie aktivit Projektu, najneskor v§ak
spolu so Ziadostou o platbu (s priznakom ,zavereéna®), predlozit Poskytovatelovi
zavereCni Monitorovaciu spravu. Poskytovatel je oprdvneny umoznit' predloZenie
zaverecnej Monitorovacej spravy aj v inom termine, najneskor vSak spolu s podanim
Ziadosti o platbu (s priznakom ,zavere¢na“). Monitorované obdobie zaverednej
Monitorovacej spravy je obdobie od ucinnosti Zmluvy o poskytnuti NFP alebo, ak
k Zacatiu realizacie hlavnych aktivit Projektu doslo pred nadobudnutim ucinnosti Zmluvy
o poskytnuti NFP, od Zacatia realizacie hlavnych aktivit Projektu, do ukoncenia Realizacie
aktivit Projektu. Ak k Zacatiu realizacie hlavnych aktivit Projektu, ako aj k ukonceniu
Realizacie aktivit Projektu, doslo pred ti¢innostou Zmluvy o poskytnuti NFP, Prijimatel je
povinny predlozit’ Poskytovatel'ovi zavereéni Monitorovaciu spravu za toto obdobie do
30 dni od nadobudnutia G¢innosti Zmluvy o poskytnuti NFP alebo v inom termine, ktory
vyplyva z Pravneho dokumentu.

Prijimatel’ sa zavézuje predkladat’ Poskytovatel'ovi nasledné Monitorovacie spravy pocas
Obdobia Udrzatelnosti Projektu. Nasledné Monitorovacie spravy je Prijimatel’ povinny
predkladat’ Poskytovatel'ovi kazdych 12 mesiacov odo diia Finanéného ukoncenia Projektu.
Prijimatel’ predklada nasledni Monitorovaciu spravu do 30 kalendarnych dni od uplynutia
monitorovaného obdobia. Za prvé monitorované obdobie sa povazuje obdobie od
ukoncenia Realizacie aktivit Projektu (t. j. kalendarny den nasledujici po poslednom dni
monitorovaného obdobia zaverecnej Monitorovacej spravy) do uplynutia 12 mesiacov odo
dia Finanéného ukonéenia Projektu. Dal§ie nasledné Monitorovacie spravy sa predkladajua
kazdych 12 mesiacov az do doby uplynutia Obdobia Udrzatel'nosti Projektu.

Poskytovatel’ je opravneny neschvalit’ poslednu naslednt Monitorovaciu spravu najma, ak:
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10.

a) by tym ohrozil alebo znemoznil vysporiadaniec Nezrovnalosti alebo iného porusenia
Zmluvy o poskytnuti NFP s finanénym dopadom, ktoré existuju v Case jej predlozenia,

b) je v Informaénom monitorovacom systéme evidované akékol'vek podozrenie
z Nezrovnalosti, najmé vSak v pripade subezne prebiehajuceho trestného konania pre
trestny Cin suvisiaci s Projektom,

c) je Projekt predmetom vykonu auditu alebo kontroly opravnenymi osobami v sulade
s¢l. 13 VZP a predbezné zistenia pocas prebiehajuceho auditu/kontroly by mohli
zakladat’ Nezrovnalost’ alebo iné porusenia Zmluvy o poskytnuti NFP s finan¢nym
dopadom.

Prijimatel’ je povinny predlozit’ Poskytovatel'ovi informacie o monitorovanych tdajoch na
urovni Projektu v rozsahu a termine urcenom Poskytovatel'om. Sucast’ou monitorovanych
udajov su aj Iné Udaje, vratane udajov o plneni podmienok zasady ,,Nesposobovat’
vyznamnu S$kodu“. Ak Poskytovatel' zisti, Ze v Projekte doslo k poruSeniu podmienok
zasady ,,Nespdsobovat’ vyznamnu $kodu®, vyzve Prijimatela na ndpravu, ak je naprava
vzhl'adom na skutkové okolnosti pripadu objektivne mozna. Ak ani na zaklade vyzvy
Poskytovatel’a nedoslo k naprave porusenia, resp. ak sa vyzva neuplatiiuje, Poskytovatel je
opravneny pristupit’ ku krateniu Opravnenych vydavkov Projektu alebo k odstapeniu od
Zmluvy o poskytnuti NFP podla ¢lanku 17 VZP; v pripade odstipenia od Zmluvy
o poskytnuti NFP je Prijimatel’ povinny vratit’ poskytnuty NFP alebo jeho Cast’ podl’a ¢l. 18
VZP. Zmluvné strany sa dohodli, Zze podrobnosti k realizacii dohodnutého postupu
k rieSeniu nasledkov porusenia zasady ,,Nespdsobovat’ vyznamnt $kodu“ moze obsahovat’
Pravny dokument vydany Poskytovatel'om.

Prijimatel’ je povinny prostrednictvom Informa¢ného monitorovacieho systému
informovat’ Poskytovatel'a o kalendarnom dni Zacatia realizacie hlavnych aktivit Projektu
podla ¢lanku 8 VZP a Bezodkladne o kalenddrnom dni Ukoncenia realizacie hlavnych
aktivit Projektu a ukoncenia podpornych Aktivit Projektu.

Neuplatiuje sa.

Na ziadost' Poskytovatela je Prijimatel’ povinny Bezodkladne alebo v inom termine
ur¢enom Poskytovatelom predlozit aj dalSie informacie, Dokumenticiu stvisiacu
s charakterom a postavenim Prijimatela, s Realizaciou Projektu, G¢elom Projektu,
s ¢innost'ami Prijimatel’a suvisiacimi s i¢elom Projektu, s vedenim uctovnictva, a to aj
mimo predkladania Monitorovacich sprav.

Prijimatel je povinny Bezodkladne pisomne informovat’ Poskytovatel'a o zacati a ukonceni
akéhokol'vek stidneho, exekucného alebo spravneho konania voci Prijimatel’ovi, o vzniku
a zaniku Okolnosti vylu¢ujucej zodpovednost’, o vSetkych zisteniach opravnenych osob na
vykon kontroly alebo auditu, pripadne inych kontrolnych organov, ako aj o inych
skuto¢nostiach, ktoré maj alebo mézu mat’ vplyv na Realizaciu aktivit Projektu a/alebo na
povahu a ucel Projektu. Prijimatel’ je tiez povinny informovat’ Poskytovatel'a o zacati
aukonCeni  konkurzného konania akonkurzu, reStrukturalizaéného konania
a reStrukturalizacie, ako aj o vstupe Prijimatel'a do likvidacie a jej ukonceni. Prijimatel je
povinny informovat’ Poskytovatel'a o zavedeni ozdravného rezimu a zavedeni nutenej
spravy. Prijimatel’ je povinny informovat’ Poskytovatela o trestnom konani, ktoré sa proti
nemu vedie podla zakona ¢. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti pravnickych osob
a zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov a o ulozeni trestu
v nadvéznosti na upravu uvedent v ¢lanku 2 ods. 2.10 zmluvy, a to bez ohl'adu na suvislost’
uvedeného trestného konania s Projektom.
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11.

12.

13.

Prijimatel je zodpovedny za presnost’, spravnost’, pravdivost’ a uplnost’ vetkych informacii
poskytovanych Poskytovatelovi. Monitorovacie spravy podliehaji vykonu kontroly
Poskytovatel'om.

Poskytovatel’ je opravneny pozadovat od Prijimatela spravy a informacie viazuce sa
k Projektu aj nad rdmec rozsahu stanoveného v ods. 1 pism. a) a b) tohto c¢lanku
a Prijimatel’ je povinny v lehotach stanovenych Poskytovatel'om tieto spravy a informacie
poskytnut’, pricom zo strany Poskytovatel’a nesmie ist’ o Sikanézny vykon prava.

Prijimatel je povinny informovat’ Poskytovatel’a o dodani tovarov, poskytnuti sluzieb alebo
vykonani stavebnych préc, ktoré boli dodané/poskytnuté alebo vykonané po uhradeni
Preddavkovej platby Prijimatelom Dodavatelovi, ato zaslanim zuctovacej faktiry
apripadne dalSej podpornej dokumentéicie. Prijimatel je povinny informovat
Poskytovatela o dodani tovarov, poskytnuti sluzieb alebo vykonani stavebnych prac
Bezodkladne po ich dodani, poskytnuti alebo vykonani, nie vSak neskér ako v lehote
urcenej Poskytovatel'om.

Clanok 5 INFORMOVANIE A VIDITELNOST

1.

Prijimatel’ je povinny pocas trvania Zmluvy o poskytnuti NFP informovat’ verejnost
o prispevku, ktory na zdklade Zmluvy o poskytnuti NFP ziska, resp. ziskal formou NFP
prostrednictvom opatreni v oblasti informovania a vidite'nosti uvedenych v tomto ¢lanku,
ostatnych ustanoveniach Zmluvy o poskytnuti NFP a Pravnych dokumentoch.

Prijimatel’ sa zavdzuje, Ze vSetky opatrenia v oblasti informovania a vidite'nosti zamerané na
verejnost’ buda obsahovat’ nasledujuce informacie:

a) znak Eurdpskej tnie v sulade s poZzadovanymi grafickymi Standardmi;

b) povinny text , Financovany Eurdpskou uniou“ alebo ,,Spolufinancovany Eurdpskou
uniou®;

¢) dalsie povinné informacie v zmysle Manualu pre informovanie a komunikaciu.

Ak ma Prijimatel’ zriadené webové sidlo a/alebo socialne média, je povinny poc¢as Realizacie

aktivit Projektu a Obdobia Udrzatel'nosti Projektu uverejnit’ na svojom webovom sidle

a/alebo na socialnych médiach kratky opis Projektu, vratane popisu cielov a vysledkov

Projektu. Rozsah informdcie zverejnenej na webovom sidle Prijimatel’a musi byt primerany

vyske poskytovaného NFP a musi zdoraziiovat’ financnti podporu z Eurdpskej nie.

Prijimatel’ je povinny v pripade Projektu strategického vyznamu a Projektu, ktorého Celkové
opravnené vydavky na Projekt presahuju 10 000 000 EUR, zorganizovat informacné
podujatie alebo v nalezitom pripade informacnu aktivitu a vcas zapojit' Eurépsku komisiu,
riadiaci organ.

Prijimatel’ je povinny zabezpeCit v pripade Projektu, ktory zahffia hmotné investicie,
inStalaciu trvalej tabule alebo putaca, a to odo dna Zacatia realizacie aktivit Projektu, ak
k Zacatiu realizacie aktivit Projektu doslo az po nadobudnuti u¢innosti Zmluvy o poskytnuti
NFP, alebo ku ditu nadobudnutia t¢innosti Zmluvy o poskytnuti NFP, ak k Zacatiu realizacie
aktivit Projektu doSlo pred nadobudnutim ucinnosti Zmluvy o poskytnuti NFP, ak
Poskytovatel’ nestanovi neskorsi ¢as plnenia uvedenej povinnosti (k ur¢itému datumu alebo
formou lehoty). To vsetko v pripade, ak ide o:

- projekty spolufinancované z Eurdpskeho fondu regionalneho rozvoja a Kohézneho
fondu, ktorych Celkové opravnené vydavky presahuju 500 000 EUR;
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- projekty podporované z Eurdpskeho socialneho fondu plus, Fondu spravodlivej
transformacie a Eurdpskeho ndmorného rybolovného a akvakultirneho fondu, ktorych
Celkové opravnené vydavky presahuji 100 000 EUR.

6. Ak sa na Projekt nevztahuje ods. 5 tohto ¢lanku, Prijimatel’ vystavi po Zacati realizacie
aktivit Projektu na mieste dobre viditelnom verejnost'ou plagat vo velkosti minimalne A3
alebo rovnocenné elektronické zobrazovacie zariadenie s informaciami o Projekte a podpore
z Fondov EU.

7.  Prijimatel sa zavizuje uviest na putaci, na stalej tabuli a plagatoch informacie uvedené v ods.
2 tohto ¢lanku, pricom na vytvorenie podkladov pre vyrobu putacov, tabul’ a plagatov moze
pouzit’ online dostupny ndstroj vytvoreny Eurdpskou komisiou - online generator publicity.

8. 'V pripade malych reklamnych predmetov sa ustanovenie ods. 2 pism. b) tohto ¢lanku
nepouzije. Pri takychto malych reklamnych predmetoch (napr. pero, Snurka na mobil, USB
kI'ag) je Prijimatel’ povinny umiestnit’ iba znak Eurdpskej tnie s odkazom na EU, pri¢om
minimalna velkost znaku EU je 5 mm na vysku. Vo vynimoénych pripadoch pri velmi
drobnych predmetoch, na ktoré sa z technicky objektivnych dévodov nezmesti odkaz na EU,
je povolené pouzit' len znak EU.

9. Prijimatel’ sa zavidzuje uvadzat’ vo vSetkych dokumentoch a pisomnych vystupoch Projektu,
ktoré sa tykaju Realizacie aktivit Projektu a st uréené pre verejnost’ alebo ucastnikov,
vratane prezen¢nych listin alebo inych dokumentov potvrdzujicich Gcast’ na realizovanych
Aktivitach Projektu informacie uvedené v ods. 2 tohto ¢lanku, s vynimkou podpornej
dokumentacie suvisiacej s Projektom, kde sa Prijimatel’ zavdzuje uvadzat informacie
uvedené v ods. 2 pism. a) tohto ¢lanku. Uétovné a obdobné doklady (napr. faktury, vyplatné
pasky, dodacie listy a pod.) nie je potrebné oznac¢ovat v zmysle ods. 2 tohto ¢lanku.

10. Ak Prijimatel’ nesplni niektorti zo svojich povinnosti podla ¢lanku 47 alebo ¢lanku 50
odsekov 1 a 2 Nariadenia 2021/1060 a ak sa nezaviedli napravné opatrenia, uplatni sa sankcia
podl’a ¢lanku 50 ods. 3 Nariadenia 2021/1060.

11. Poskytovatel' je opravneny urcit’ blizSie technické podmienky na splnenie povinnych
poziadaviek v oblasti informovania a viditelnosti v Manuali pre informovanie
a komunikaciu.

12. Ak Poskytovatel’ neurci inak, Prijimatel’ je povinny pouzit’ graficky Standard pre opatrenia
v oblasti informovania a viditeI'nosti obsiahnuty v Manuali pre informovanie a komunikaciu.

Clanok 6 VLASTNICTVO A POUZITIE VYSTUPOV PROJEKTU
1.

Prijimatel’ sa zavézuje, Ze pocas Realizacie Projektu a Obdobia UdrzateI'nosti Projektu:

a) budi nehnutelnosti, v suvislosti s ktorymi sa Projekt realizuje, spifat’ vo Vyzve
stanovené podmienky z hl'adiska vlastnickych alebo inych prav vztahujicich sa na
pravny vzt'ah Prijimatel’a k nehnutel'nostiam, na ktorych alebo v suvislosti s ktorymi sa
Projekt realizuje v zmysle Vyzvy (d’alej ako ,,Nehnutel'nosti na realizaciu Projektu). To
znamena, ze Prijimatel’ musi mat’ k Nehnutel'nosti na realizaciu Projektu pravny vzt'ah,
ktory je ako akceptovatel'ny definovany vo Vyzve, a to vratane podmienok vzt'ahujtcich
sa na tarchy a iné prava tretich osob viazucich sa k Nehnutel'nosti na realizaciu Projektu.
Z pravneho vztahu Prijimatela k Nehnutelnostiam na realizaciu Projektu musi byt
zrejmé, ze Prijimatel’ je opravneny Nehnutelnosti na realizaciu Projektu neruSene
a plnohodnotne uzivat' pocas Realizacie Projektu a pocas Obdobia UdrzateI'nosti
Projektu. Méze pritom dojst’ aj ku kombinacii réznych pravnych titulov, ktoré toto pravo
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b)

Prijimatel’a zakladaju a ktoré sa m6Zu navzajom menit’ pri dodrzani v§etkych podmienok
stanovenych Vyzvou pocas Realizicie Projektu a Obdobia Udrzatel'nosti Projektu;

Predmet Projektu, jeho Casti a iné veci, prava alebo iné majetkové hodnoty, ktoré obstaral
alebo zhodnotil vrdmci Projektu z NFP alebo zjeho casti (dalej len ,,Majetok
nadobudnuty z NFP*):

@

(i)

(iii)

(iv)

V)

bude pouzivat’ vylu¢ne pri vykone vlastnej ¢innosti, v stvislosti s Projektom, na
ktory bol NFP poskytnuty, s vynimkou pripadov, kedy pre zabezpecenie a udrzanie
ciela Projektu je vhodné alebo potrebné prenechanie do iného druhu uZzivania,
spravy alebo prevadzkovania Majetku nadobudnutého z NFP tretej osobe podla
Schvalenej Zziadosti o NFP alebo podl'a Vyzvy alebo takéto prenechanie
prevadzkovania nebrani dosiahnutiu a udrzaniu ciela Projektu, pri dodrzani
Pravidiel $tatnej pomoci, ak st relevantné,

ak to jeho povaha dovol'uje, zaradi ho do svojho majetku pri dodrzani prislusného
pravneho predpisu aplikovateI'ného na Prijimatela podla jeho Statutarneho
postavenia (napr. zakona o Uétovnictve), ak osobitné pravne predpisy vyslovne
nestanovuju iny postup pri aplikacii vynimiek podl'a bodu (i) vyssie, a zostane
v jeho majetku,

nadobudne od tretich 0s6b na zaklade trhovych podmienok pri vyuziti postupov
a podmienok obstaravania uvedenych v ¢l. 3 VZP. Majetok nadobudnuty z NFP,
ktory bol nadobudnuty od tretich osdb, musi byt novy a nepouzivany, ak z obsahu
Vyzvy alebo Pravneho dokumentu Poskytovatel’a nevyplyva iny rezim; za novy
majetok sa nepovazuje taky majetok, ktory Prijimatel’ uz predtym, ¢o i len z Casti
vlastnil, mal u seba ako detentor, pripadne mal k nemu iny pravny vztah a nasledne
ho opét priamo alebo nepriamo nadobudol od tretej osoby, bez ohl'adu na ¢asovy
faktor,

ak to urc¢i Poskytovatel’, Prijimatel’ oznaci jednotlivé hnutel'né veci, ktoré tvoria
Majetok nadobudnuty z NFP, spésobom ur¢enym Poskytovatelom tak, aby
nemohli byt zamenené s inou vecou od ich nadobudnutia poc¢as Realizacie Projektu
a Obdobia Udrzatel'nosti Projektu; uvedena podmienka sa nedotyka povinnosti
Prijimatel'a v zmysle €l. 2 ods. 6 a ¢l. 5 VZP,

bude nadobudat, ak ide o nehmotny Majetok nadobudnuty z NFP, ktory je
predmetom duSevného vlastnictva (napr. autorského prava, prav suvisiacich
s autorskym pravom a prava priemyselného vlastnictva, vratane prava z patentu,
prava na ochranu designu, prava na ochranu uzitkového vzoru, prava ku know-how
a inych osobitnych druhov prav k nehmotnym statkom, k nakladaniu s ktorymi sa
vyzaduje pravny titul) (dalej aj ako ,,Majetok, ktory je predmetom dusevného
vlastnictva®), na zdklade pisomného zmluvného vztahu, vratane ramcovej
dohody, z obsahu ktorych musi vyplyvat’ splnenie nasledovnych podmienok:

A. Ak Prijimatel nadobudne Majetok, ktory je predmetom duSevného
vlastnictva, na zaklade zmluvy, ktorej ucelom/predmetom je aj vytvorenie
alebo zabezpecenie vytvorenia diela alebo iného Majetku, ktory je
predmetom duSevného vlastnictva, pre Projekt, Prijimatel’ ako nadobudatel
musi byt opravneny v rozsahu, v akom to nevylucuju pravne predpisy SR
kogentnej povahy, pouZit’ dielo alebo vykonavat prava viazuce sa k Majetku,
ktory je predmetom dusevného vlastnictva, v stvislosti s Projektom na
zaklade vecne, miestne a casovo neobmedzenej, vyhradnej, trvalej, bez
osobitného suhlasu Dodavatel’a a/alebo autora prevoditelnej, v pisomnej
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forme vyjadrenej licencie (sthlasu), ktorej (ktorého) obsahom nebudt Ziadne
obmedzenia Prijimatel’a pri pouzivani diela alebo pri vykonavani iného prava
k Majetku, ktory je predmetom dusSevného vlastnictva, ktoré by vyzadovali
dodato¢ny alebo osobitny suhlas Dodévatel'a a/alebo autora na uplatiiovanie
prav k dielu alebo dodato¢ny alebo osobitny suhlas majitela prava na
vykonavanie iného prava k Majetku, ktory je predmetom duSevného
vlastnictva, v dosledku coho bude Prijimatel opravneny vSetky prava
k Majetku, ktory je predmetom dusevného vlastnictva, nerusene
a neobmedzene aplikovat’, uzivat, pozivat, sirit, rozmnozovat, prepracovat,
spajat’, spracovat, adaptovat’, uviest’ na verejnosti, d’alej vyvijat’ a chranit
anakladat’ s nimi na l'ubovolny ucel (vratane tych spdsobov pouzitia
Majetku, ktory je predmetom duSevného vlastnictva, ktoré nad ramec ucelu
zmluvného vztahu s Dodavatelom stvisia s dosiahnutim alebo udrzanim
ciela Projektu podla ¢l. 2 ods. 2.2 zmluvy), pripadne v rovnakom rozsahu
ich previest’ ¢i poskytnut’ Ciasto¢ne alebo v celosti tretej osobe, priCom takato
licencia sa poskytuje bezodplatne a bezpodmienecne tak, aby Prijimatel'ovi
nevznikali v tejto suvislosti dodatoéné naklady z dévodu vykonu jeho prav
tykajucich sa Majetku, ktory je predmetom dusevného vlastnictva. V zmluve
s Dodavatelom je Prijimatel povinny zabezpecit, Ze prava a povinnosti
z udelenej licencie prechadzaju na pravneho nastupcu/dedicov Prijimatel’a.

V zmluve podla bodu A. budi =zahrmuté ustanovenia o moznosti
zverejnenia/uvadzania autorov, vyrobcov a subdodavatel'ov DodavateTla.

Ak Prijimatel nadobudne Majetok, ktory je predmetom duSevného
vlastnictva, na zaklade zmluvy, ktorej predmetom je dodavka existujuceho
diela alebo iného existujuceho prava k Majetku, ktory je predmetom
dusevného vlastnictva, pre Projekt, ktoré nebolo zhotovené podla
poziadaviek Prijimatel’a a ktor¢ sa v rovnakej alebo obdobnej podobe pontika
aj inym osobam, Prijimatel’ ako nadobudatel’ musi byt opravneny v rozsahu,
v akom to nevylucuji pravne predpisy SR kogentnej povahy, pouzit’ dielo
alebo vykonavat prava k Majetku, ktory je predmetom dusevného
vlastnictva, tak, aby mohol realizovat Projekt, dosiahnut ucel Zmluvy
o poskytnuti NFP, ciel' Projektu a zabezpecit' Udrzatelnost’ Projektu bez
obmedzeni abez toho, aby vznikali dodato¢né naklady vztahujuce sa
k prevadzke majetku z dovodu vykonu prav k Majetku, ktory je predmetom
dusevného vlastnictva, alebo z dévodu iného pouzivania Majetku, ktory je
predmetom dusevného vlastnictva. Za uclelom dodrzania podmienok
uvedenych v predchadzajicej vete je Prijimatel’ povinny vyuzit vsetky
moznosti, ktoré mu umoziuju pravne predpisy SR, vratane Upravy udelenia
licencie analogicky podl'a bodu A, pri zohl'adneni Standardnych licen¢nych
podmienok vztahujicich sa na dodavany Majetok, ktory je predmetom
duSevného vlastnictva.

2. Majetok nadobudnuty z NFP nemdze byt bez predchadzajuceho pisomného suhlasu
Poskytovatel’a pocas Realizacie Projektu a pocas Obdobia Udrzatel'nosti Projektu:

a)
b)

prevedeny na tretiu osobu,

prenajaty tretej osobe alebo prenechany do in¢ho druhu uZzivania, resp. sposobu
pouzivania tretej osobe, v celku alebo ¢iastocne, s vynimkou vyplyvajiucou z ods. 1
pism. b) bod (i) tohto ¢lanku alebo s vynimkou vyplyvajacou z Vyzvy,
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¢) zatazeny akymkol'vek pravom tretej osoby, okrem pripadu, ak podl'a Poskytovatela
nema vplyv na dosiahnutie ucelu Zmluvy o poskytnuti NFP alebo dosiahnutie
a udrzanie ciela Projektu podla ¢l. 2 ods. 2.2 zmluvy a nie je v rozpore s Vyzvou
aso zéviazkami, ktoré pre Poskytovatela vyplyvaji zo zmluvnych vztahov
s Financujucim subjektom;

d) zatazeny ziloZnym pravom v prospech tretej osoby, ktord nie je Financujicim
subjektom.

Prijimatel’ je povinny aktkol'vek dispoziciu s Majetkom nadobudnutym z NFP vykonat’ az
po udeleni predchadzajiceho pisomného stihlasu Poskytovatel'a, a to aj v pripadoch, na
ktoré sa vztahuji vynimky uvedené v ods. 1 a 2 tohto ¢lanku, alebo vo vzt'ahu k takym
ukonom, o ktorych sa Prijimatel domnieva, Ze sa na nich nevztahuju ods. 1 a2 tohto
¢lanku. Ak ukon pri dispozicii s Majetkom nadobudnutym z NFP podlicha Verejnému
obstaravaniu, je Prijimatel’ povinny postupovat’ pri tejto dispozicii v zmysle zakona o VO
a pravidiel uvedenych v Pravnych dokumentoch, pricom Poskytovatel’ overi sulad tejto
dispozicie so zédkonom o VO a/alebo pravidlami uvedenymi v Pravnych dokumentoch este
pred vydanim pisomného suhlasu. Poskytovatel méze udelit’ sthlas s tym, ze podmienky
uvedené v ods. 1 pism. b) bod (i) a (ii) a v ods. 2 pism. a) ab) tohto ¢lanku sa buda
vztahovat’ na urcita ¢ast’ Majetku nadobudnutého z NFP len v obmedzenej miere, alebo sa
na neho nebudi vzt'ahovat’ vobec. Takyto stthlas mdze byt udeleny vylucne v pripade, ak
ide o majetok, ktory je vysledkom investicii nevyhnutne vyvolanych Realizaciou hlavnych
aktivit Projektu a ktory z dovodov uvedenych v pravnych predpisoch alebo vo Vyzve
nemdze spiiiat’ podmienky uvedené v ods. 1 pism. b) bod (i) a (ii) a v ods. 2 pism. a) a b)
tohto ¢lanku (ide napriklad o tzv. vyvolané investicie). O sthlas podl'a tohto odseku ziada
Prijimatel’ Poskytovatela, priCom sucastou ziadosti je dosledné vecné odovodnenie
splnenia podmienok na udelenie suhlasu, inak Poskytovatel’ stihlas nevyda.

Porusenie povinnosti Prijimatel’a podl'a ods. 1 pism. b) bod (i) a (ii) a podla ods. 2 tohto
¢lanku méze v zavislosti od rozsahu porusenia a druhu Majetku nadobudnutého z NFP, ku
ktorému sa poruSenie povinnosti viaze, predstavovat Podstatmi zmenu Projektu,
s ohl'adom na jej definiciu uvedenu v ¢l. 1 ods. 3 VZP.

Pri dodrzani podmienok uvedenych v ods. 1 az 3 tohto ¢lanku Prijimatel’ zaroven berie na
vedomie, Ze scudzenie, prendjom alebo akékol'vek iné prenechanie Majetku
nadobudnutého z NFP za inych ako trhovych podmienok méze zakladat’ Statnu pomoc
alebo pomoc de minimis podl'a Pravidiel Statnej pomoci, v désledku ¢oho bude Prijimatel
povinny vratit’ alebo vymdct’ vratenie takto poskytnutej Statnej pomoci alebo pomoci de
minimis spolu s trokmi vo vyske, v lehotach a spésobom vyplyvajucim z uvedenych
pravnych predpisov SR alebo Pravnych aktov EU. Prijimatel’ je povinny vratit NFP alebo
jeho cast’ dotknut konanim alebo opomenutim Prijimatel'a uvedenym v prvej vete tohto
odseku v stlade s ¢l. 18 VZP.

Prijimatel’ je povinny vyuzivat’ alebo zabezpec€it’ vyuzivanie vyhradnej licencie podl'a ods.
1 pism. b) bod (v) bod A. tohto ¢lanku tak, aby Dodéavatel'ovi alebo autorovi diela nevzniklo
pravo odstapit’ od licen¢nej zmluvy.

Prijimatel’ sa zavizuje poskytnut’ Poskytovatelovi a prislusnym organom SR a EU vietku
dokumentéciu vytvorenll pri alebo v suvislosti s Realizaciou aktivit Projektu, a tymto
zaroveti udel’uje Poskytovatel'ovi a prislusnym organom SR a EU pravo na pouZitie tidajov
z tejto dokumentécie na ucely suvisiace s touto Zmluvou o poskytnuti NFP pri zohl'adneni
autorskych a priemyselnych prav Prijimatela k Majetku, ktory je predmetom duSevného
vlastnictva, alebo obchodného tajomstva.
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Porusenie povinnosti Prijimatel’a uvedenych v tomto ¢lanku alebo vykonanie pravneho
ukonu v suvislosti s Majetkom nadobudnutym z NFP bez predchadzajuceho pisomného
stuhlasu Poskytovatela podl'a ods. 3 tohto ¢lanku, je podstatnym poruSenim Zmluvy
o poskytnuti NFP, v dosledku ktorého je Prijimatel’ povinny vratit NFP alebo jeho cast’
podrla ¢l. 18 VZP.

Zmluvné strany sa dohodli a suhlasia, ze Majetok nadobudnuty z NFP podliecha vykonu
rozhodnutia podla pravnych predpisov SR len v pripade, ak je osobou oprdvnenou
z vykonu rozhodnutia Poskytovatel’, Ministerstvo financii SR, Urad vladneho auditu alebo
Financujuci subjekt.

Clanok7 PREVOD A PRECHOD PRAV A POVINNOSTI

1.

Prijimatel’ je opravneny previest’ prava a povinnosti zo Zmluvy o poskytnuti NFP na iny
subjekt iba s predchddzajucim pisomnym stthlasom Poskytovatel’a za splnenia podmienok
podla ¢€l. 16 ods. 12 pism. ¢) a ods. 14 VZP tykajuceho sa vyznamnejSej zmeny ex ante
a podmienok uvedenych v Pravnom dokumente (prislusnej kapitole Prirucky k finanénému
riadeniu fondov EU na programové obdobie 2021 — 2027). Prijimatel’ je povinny
s dostatocnym Casovym predstihom (minimalne 3 mesiace pred planovanym ditom, kedy
nastanu ucinky prevodu alebo prechodu prav a povinnosti), informovat” Poskytovatel'a
o pripravovanom prechode alebo prevode prav a povinnosti Prijimatel’a alebo Partnera na
iny subjekt; uvedend lehota neplati, ak ma prijimatel’, ktorého sa zmena tyka, ku ditu, kedy
nastanu u¢inky prevodu alebo prechodu prav a povinnosti vysporiadané vsetky pohladavky
a zavizky voCi Poskytovatelovi. Prijimatel’ spolu s odévodnenou ziadostou o suhlas
s prevodom prav a povinnosti zo Zmluvy o poskytnuti NFP predlozi Poskytovatel'ovi
doklady, ktorymi preukazuje splnenie podmienok pre udelenie suhlasu. Poskytovatel je
nasledne opravneny vyziadat od Prijimatela akékol'vek dokumenty alebo poziadat
o poskytnutie dopliiujucich informacii a vysvetleni potrebnych k preskiimaniu splnenia
podmienok pre udelenie suhlasu a Prijimatel’ je povinny poskytnut’ Poskytovatel'ovi
pozadované dokumenty, informacie alebo vysvetlenia v primeranej lehote, ktora nesmie
byt kratSia ako lehota na Bezodkladné plnenie. Ak Prijimatel’ neposkytne Poskytovatel'ovi
dokumenty, vysvetlenia a informacie vyziadané podl'a predchadzajicej vety v stanovenej
lehote, Poskytovatel’ stihlas so zmenou v osobe Prijimatel'a neudeli. Ak Poskytovatel’
zmenu v osobe Prijimatel'a neschvali, je zo Zmluvy o poskytnuti NFP vo¢i Poskytovatel'ovi
nad’alej v nezmenenom rozsahu a obsahu zaviazany Prijimatel’ v nadvdznosti na § 531
a nasl. Obcianskeho zakonnika, bez ohl'adu na akékol'vek zavézky Prijimatel’a voci tretim
osobam; to neplati, ak by uvedeny stav bol v rozpore s pravnymi predpismi SR kogentnej
povahy. Ak dojde k prevodu prav a povinnosti zo Zmluvy o poskytnuti NFP na iny subjekt
bez predchadzajiceho stihlasu Poskytovatela, takéto poruSenie povinnosti Prijimatela sa
povazuje za podstatné porusenie Zmluvy o poskytnuti NFP, v dosledku ktorého
je Prijimatel’ povinny vratit NFP alebo jeho ¢ast’ v sulade s ¢l. 18 VZP.

Zmena vlastnickej Struktary Prijimatela (napriklad prevod akcii alebo prevod obchodného
podielu v obchodnej spolocnosti, ktora je Prijimatel'om) nepredstavuje Podstatni zmenu
Projektu v pripade, ak tato zmena nema vplyv na podmienky poskytnutia prispevku urcené
vo Vyzve, ktoré platia aj pocCas trvania Zmluvy o poskytnuti NFP alebo na iné skuto¢nosti
uvedené vo Vyzve a zaroven tato zmena nebude mat’ negativny vplyv na dosiahnutie ciel'a
Projektu podla ¢l. 2 ods. 2.2 zmluvy. Ak Poskytovatel' preveruje zmenu vlastnickej
Struktary Prijimatela, je opravneny vyziadat' od Prijimatela aktkol'vek Dokumentéciu
alebo poziadat’ o poskytnutie dopliujicich informacii a vysvetleni potrebnych k overeniu
toho, ¢i nedoslo k poruSeniu podmienok podla prvej vety tohto odseku a Prijimatel’ je
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povinny poskytnit’ Poskytovatelovi pozadovani Dokumentaciu, informacie alebo
vysvetlenia v primeranej lehote.

Postupenie pohladdvky Prijimatel’a na vyplatenie NFP na tretiu osobu sa vylucuje, bez
ohl'adu na pravny titul, prdvnu formu alebo sposob postiipenia.

Prevod spravy pohladdvky Stitu zo Zmluvy o poskytnuti NFP v zmysle pravnych
predpisov SR nie je nijako obmedzeny.

V pripade, ak na zéklade pravnych predpisov SR prechadza vykon akychkol'vek prav
apovinnosti zo Zmluvy o poskytnuti NFP alebo inych zmliv uzavretych medzi
Poskytovatel'om a Prijimatelom na zaklade Zmluvy o poskytnuti NFP (napriklad zmluvy
o zriadeni zalozného prava) z Poskytovatel'a na iny organ zastupujuci Slovensku republiku,
tento organ automaticky vstupuje do vSetkych prav a povinnosti Poskytovatel'a zo Zmluvy
o poskytnuti NFP, ktorych vykon mu umoziuju prislusné pravne predpisy SR upravujice
jeho pdsobnost’ a pravomoc.

Podrobnosti spojené s vykonanim jednotlivych tkonov pri prevode alebo prechode prav

a povinnosti si upravené v Pravnom dokumente (Prirucke k finan¢nému riadeniu fondov
EU na programové obdobie 2021 —2027).

Clanok 8 REALIZACIA AKTIVIT PROJEKTU

1.

Prijimatel je povinny zrealizovat’ Projekt v stlade so Zmluvou o poskytnuti NFP a ukoncit’
Realizaciu hlavnych aktivit Projektu Riadne a V¢as. Prijimatel’ je povinny pri zamysl'anej
zmene terminu Ukoncenia realizacie hlavnych aktivit Projektu postupovat’ v stilade s ¢l. 16
ods. 9 a 20 VZP. Pri Ukonceni realizacie hlavnych aktivit Projektu je Prijimatel’ povinny
preukazat’ splnenie podmienok Ukoncenia realizacie hlavnych aktivit Projektu v zmysle
podmienok vyplyvajucich z definicie Ukoncenia realizacie hlavnych aktivit Projektu.

Den Zacatia realizacie hlavnych aktivit Projektu je Prijimatel’ povinny zaevidovat do
verejnej ¢asti Informa¢ného monitorovacieho systému, do 20 dni od datumu Zacatia prvej
hlavnej Aktivity Projektu jednou z Cinnosti uvedenych v definicii Zacatia realizacie
hlavnych aktivit Projektu v ¢l. 1 ods. 3 VZP, ¢im d6jde k splneniu informacnej povinnosti
podla ¢l. 4 ods. 7 VZP tykajucej sa Zacatia realizacie hlavnych aktivit Projektu. Ak Vyzva
umoznuje Zacatie realizdcie hlavnych aktivit Projektu v Case predchadzajucom
nadobudnutiu ucinnosti Zmluvy o poskytnuti NFP a Prijimatel’ skuto¢ne zacal
s Realizaciou hlavnych aktivit Projektu pred nadobudnutim ucinnosti Zmluvy o poskytnuti
NFP, je povinny zaevidovat denn Zacatia realizacie hlavnych aktivit Projektu do
Informa¢ného monitorovacieho systému do 20 dni odo dita nadobudnutia i¢innosti Zmluvy
o poskytnuti NFP.

Ak Prijimatel’ porusi svoju povinnost oznamit’" Poskytovatel'ovi Zacatie realizacie
hlavnych aktivit Projektu podl'a ods. 2 tohto ¢lanku, za Zacatie realizacie hlavnych aktivit
Projektu sa povazuje kalendarny dei, ktory vyplyva z akceptacie zmeny terminu Zacatia
realizécie hlavnych aktivit Projektu podla ¢lanku 16 ods. 9 VZP, bez ohl'adu na to, kedy
s Realizaciou hlavnych aktivit Projektu Prijimatel’ skuto¢ne zacal. Ak k zmene terminu
Zacatia realizacie hlavnych aktivit Projektu na zdklade ozndmenia zmeny podla
predchadzajucej vety nedoslo, za takyto den sa povazuje kalendarny den uvedeny v Prilohe
¢. 2 Zmluvy o poskytnuti NFP ako pldnovany deni Zacatia realizacie hlavnych aktivit
Projektu (prvy kalendarny den kalendarneho mesiaca), a to bez ohladu na to, kedy
s Realizaciou hlavnych aktivit Projektu Prijimatel’ skutocne zacal.
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Prijimatel’ je opravneny pozastavit’ Realizaciu hlavnych aktivit Projektu, ak Realizacii
hlavnych aktivit Projektu brani Okolnost’ vylucujiuca zodpovednost’, a to po dobu trvania
OVZ. Cas trvania OVZ sa nezapoéitava do doby Realizacie hlavnych aktivit Projektu,
pricom vSak Ukoncenie realizacie hlavnych aktivit Projektu musi nastat’ najneskor do
uplynutia stanoveného obdobia opravnenosti podla Pravnych aktov EU, t. j. do
31.12.2030. Poskytovatel’ na zdklade oznamenia Prijimatel'a o pominuti OVZ zabezpeci
upravu harmonogramu Realizacie Projektu uvedeného v Prilohe €. 2 Zmluvy o poskytnuti
NFP (Predmet podpory NFP) pri vyuziti rezimu menej vyznamnej zmeny podla ¢l. 16 ods.
9 VZP. Postup podla tohto odseku sa bude analogicky aplikovat’ aj v pripade, ak
Poskytovatel’ pozastavi poskytovanie NFP z dovodu OVZ.

Prijimatel’ je opravneny pozastavit’ Realizaciu hlavnych aktivit Projektu aj v pripade, ak sa
Poskytovatel’ dostane do omeskania:

a) s vykonanim tikonu alebo postupu, ktory realizuje podl'a Zmluvy o poskytnuti NFP, na
jej zaklade alebo v suvislosti s iou sam alebo ho realizuje iny na to opravneny subjekt
o viac ako 30 kalendarnych dni, a to po dobu omeskania Poskytovatel'a; ak Zmluva
o poskytnuti NFP alebo Pravne dokumenty a/alebo pravne predpisy SR alebo Pravne
akty EU nestanovuju lehotu na vykonanie ukonu alebo postupu, Prijimatel’ je opravneny
pozastavit’ Realizaciu hlavnych aktivit Projektu po marnom uplynuti 30 kalendarnych
dni, odkedy mal Poskytovatel’ povinnost zaat’ konat’. V pripade ZoP sa lehota uvedena
v predchadzajicej vete po¢ita odo diia splatnosti ZoP uvedenej v ¢lanku 74 nariadenia
o spolo¢nych ustanoveniach. Uvedené neplati, ak bolo omeskanie Poskytovatela
zavinené Prijimatel'om. V pripade, Ze Poskytovatel vykona predmetny tkon alebo
postup, kalendarnym dnom, kedy sa Prijimatel’ dozvedel o vykonani tohto ukonu alebo
postupu, je Prijimatel’ povinny pokracovat’ v Realizacii hlavnych aktivit Projektu alebo

b) s vykonom finan¢nej kontroly Verejného obstaravania podla ¢l. 3 VZP, a to po dobu
omeskania Poskytovatela.

Doba Realizacie hlavnych aktivit Projektu sa v pripadoch uvedenych v pism. a) a b) vyssie
prediZi o ¢as omeskania Poskytovatel’a, pricom viak Realizacia hlavnych aktivit Projektu
musi byt ukoncena najneskér do uplynutia stanoveného obdobia opravnenosti podla
Pravnych aktov EU, t. j. do 31.12.2030.

Prijimatel’ Bezodkladne po vzniku OVZ alebo po tom, ¢o sa o jej vzniku dozvedel, alebo
po tom, ako nastala skutocnost’ podla ods. 5 tohto ¢lanku, pisomne oznami Poskytovatel'ovi
pozastavenie Realizacie hlavnych aktivit Projektu spolu s uvedenim dévodov pozastavenia
podla ods. 4 alebo ods. 5 tohto c¢lanku. V pripade vzniku OVZ podla ods. 4
a/alebo skutocnosti podl'a ods. 5 tohto ¢lanku Prijimatel’ v pisomnom oznameni uvedie
skutocnosti, ktoré viedli k vzniku OVZ alebo skutoc¢nosti podla ods. 5 tohto ¢lanku, datum
vzniku OVZ alebo skuto¢nosti podla ods. 5 tohto ¢lanku, k comu prilozi prislusna
Dokumentaciu preukazujicu vznik OVZ alebo skutocnosti podla ods. 5 tohto ¢lanku.
Dorucenim tohto ozndmenia Poskytovatel'ovi nastavaji G¢inky pozastavenia Realizécie
hlavnych aktivit Projektu, ak boli splnené podmienky podla ods. 4 alebo ods. 5 tohto
¢lanku, to vSak neplati v nasledovnych pripadoch:

a) v pripade dévodov pozastavenia podl'a ods. 4 tohto ¢lanku, Prijimatel’ Poskytovatel'ovi
jednoznacéne preukaze skors$i vznik OVZ a Poskytovatel’ tento skors$i vznik pisomne
akceptuje. V oznameni o pozastaveni Realizdcie hlavnych aktivit Projektu z dovodov
podla ods. 4 tohto ¢lanku Prijimatel’ uvedie, ¢i sa pozastavenie Realizacie hlavnych
aktivit Projektu tyka vSetkych hlavnych Aktivit Projektu alebo iba niektorych hlavnych
Aktivit Projektu alebo iba Casti hlavnej Aktivity Projektu. Ak sa pozastavenie Realizacie
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hlavnych aktivit Projektu tyka len niektorych hlavnych Aktivit Projektu alebo iba ¢asti
hlavnej Aktivity Projektu, Prijimatel’ v oznameni uvedie nazov jednotlivych hlavnych
Aktivit, ich Casti alebo iné oznacenie Casti Projektu (napr. oznacenie logického celku),
ktorych sa pozastavenie tyka podla ndzvu jednotlivych hlavnych Aktivit uvedenych
v Prilohe €. 2 Zmluvy o poskytnuti NFP (Predmet podpory NFP) alebo inym vhodnym
spdsobom, ktory je dostato¢ne urcity. Ak v oznameni o pozastaveni Realizcie
hlavnych aktivit Projektu nie st $pecifikované ziadne hlavné Aktivity, pripadne ich
Casti, ma sa za to, ze pozastavenie sa tyka vSetkych hlavnych Aktivit Projektu, na
zaklade coho z hl'adiska opravnenosti vydavkov nastdvaju U¢inky uvedené v ods. 11
prva veta tohto ¢lanku. Na pozastavenie Realizacie hlavnych aktivit Projektu len v Casti
(napr. na urovni logického celku), sa primerane vztahuje dohoda Zmluvnych stran
k pozastaveniu Realizacie hlavnych aktivit Projektu na trovni jednotlivej hlavnej
Aktivity;

b) v pripade pozastavenia Realizacie hlavnych aktivit Projektu podl'a ods. 5 pism. a) tohto
¢lanku, doslo k uplynutiu lehot na preplatenie podanej ZoP, ktoré su stanovené
v Zmluve o poskytnuti NFP a Prijimatel’ si v oznameni uplatnil ako den pozastavenia
tridsiaty prvy kalendarny den po uplynuti lehdt na preplatenie podanej ZoP;

¢) v pripade pozastavenia Realizacie hlavnych aktivit Projektu podla ods. 5 pism. a) tohto
&lanku v pripadoch nestvisiacich so ZoP doslo k uplynutiu lehdt stanovenych Zmluvou
o poskytnuti NFP alebo Pravnymi dokumentmi na vykonanie zodpovedajuceho ukonu
alebo postupu a Prijimatel’ si v oznameni uplatnil ako defi pozastavenia tridsiaty prvy
kalendarny den po uplynuti tychto lehot;

d) v pripade pozastavenia Realizacie hlavnych aktivit Projektu podl'a ods. 5 pism. b) tohto
¢lanku doslo k uplynutiu lehot stanovenych Zmluvou o poskytnuti NFP alebo Pravnymi
dokumentmi na vykonanie zodpovedajuceho tkonu alebo postupu a Prijimatel’ si
v oznameni uplatnil ako den pozastavenia prvy kalendarny den po uplynuti tychto lehot
(prvy den omeskania Poskytovatel'a).

V pripade, ze nejde o vznik OVZ, podl'a odseku 4 tohto ¢lanku a/alebo skutocnosti podl'a
odseku 5 tohto clanku majacich za uc¢inok pozastavenie Realizacie hlavnych aktivit
Projektu, Poskytovatel’ pisomne oznami Prijimatel’ovi, ze vznik OVZ podl'a odseku 4 tohto
¢lanku, resp. skutoc¢nosti podl'a odseku 5 tohto ¢lanku z dovodov uvedenych v oznameni
neakceptuje, v désledku ¢oho k pozastaveniu Realizacie hlavnych aktivit Projektu nedoslo.
Poskytovatel’ je opravneny pozastavit’ poskytovanie NFP:

a) v pripade nepodstatného porusenia Zmluvy o poskytnuti NFP Prijimatel'om, a to az do
doby odstranenia tohto porusenia zo strany Prijimatel’a,

b) v pripade podstatného porusenia Zmluvy o poskytnuti NFP Prijimatelom alebo
v pripade vzniku okolnosti, pre ktoré¢ je Poskytovatel' opravneny odstupit’ od Zmluvy
o poskytnuti NFP, a to az do doby odstrdnenia tohto porusenia zo strany Prijimatel’a, ak
Poskytovatel’ neodstupil od Zmluvy o poskytnuti NFP,

¢) ak poskytnutiu NFP brdni OVZ na strane Prijimatel'a, a to az do doby zaniku tejto
okolnosti; toto pism. ¢) sa neuplatni na pripady, kedy je predmetom ZoP vydavok
vztahujuci sa na Aktivitu alebo jej ast’ vykonanu v ramci Realizacie aktivit Projektu
pred tym, ako doslo k u€¢inkom pozastavenia Realizacie hlavnych aktivit Projektu podl'a
ods. 6 tohto ¢lanku, a to aj v pripade, Ze k vynaloZeniu takéhoto vydavku doslo az v ¢ase
po vzniku u¢inkov pozastavenia Realizacie hlavnych aktivit Projektu podl'a ods. 6 tohto
¢lanku,
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10.

d) az do doby, kym vznikne riadne zabezpelenie zavizkov vocéi Poskytovatelovi
suvisiacich s Realizaciou aktivit Projektu v zmysle ¢l. 14 VZP,

e) v pripade zacatia trestného stihania za skutok suvisiaci s Realizaciou aktivit Projektu
alebo s konanim o ziadosti o NFP, ktoré¢ viedlo k uzavretiu Zmluvy o poskytnuti NFP
na Realizaciu aktivit Projektu, alebo v pripade vznesenia obvinenia voci Prijimatel’'ovi,
osobam konajucim v mene Prijimatela alebo inym osobam v priamej suvislosti
s Projektom,

f) ak je alebo bol Projekt predmetom vykonu auditu alebo kontroly zo strany subjektov
podla €l. 13 ods. 1 VZP a zistenia auditu/kontroly predbezne obsahuju zistenia, ktoré
vyzaduju docasne pozastavenie poskytovania NFP, bez ohladu na preukazanie
porusenia pravnej povinnosti Prijimatel'om,

g) ak doslo k zacatiu konania tykajiuceho sa poskytnutia pomoci nezlucitel'nej s vniitornym
trhom alebo neopravnenej pomoci v nadviznosti na ¢l. 108 Zmluvy o fungovani EU,
najmé konania tykajiiceho sa neoznamenej alebo protipravnej pomoci podla ¢lanku 4
ods. 4 nariadenia Rady (EU) &. 2015/1589, ktorym sa ustanovujii podrobné pravidla na
uplatiiovanie Clanku 108 Zmluvy o fungovani Eurdpskej unie, alebo v pripade, ak
Eurépska komisia prijala rozhodnutie, ktorym prikazala ¢lenskému §tatu pozastavit’
akukol'vek protipravnu pomoc, kym FEurdpska komisia neprijme rozhodnutie
o zlucitel'nosti pomoci so spolo¢nym trhom,

h) ak poskytnutiu NFP bréani uzatvorenie Statnej pokladnice.

Poskytovatel moéze pozastavit poskytovanie NFP, vratane vSetkych procesov s tym
suvisiacich, v pripade vzniku Nezrovnalosti az do jej vysporiadania alebo nepotvrdenia.
Ak kvysporiadaniu  Nezrovnalosti neddjde v primeranej lehote poskytnutej
Poskytovatelom, Poskytovatel je opravneny v sulade s nariadenim o spolo¢nych
ustanoveniach a Pravnymi dokumentmi odstapit od Zmluvy o poskytnuti NFP pre
podstatné porusenie Zmluvy o poskytnuti NFP alebo vykonat’ finan¢nu opravu casti NFP.

Poskytovatel oznami Prijimatelovi pozastavenie poskytovania NFP, ak budi splnené
podmienky podla ods. 7 alebo ods. 8 tohto clanku. Dorucenim tohto oznamenia
Prijimatel’'ovi nastavaji ucinky pozastavenia poskytovania NFP.

Ak Poskytovatel’ pozastavi poskytovanie NFP vratane vsetkych procesov s tym stvisiacich
podla ods. 7 pism. a), b), e) alebo f) alebo podla ods. 8 tohto ¢lanku a v oznameni
o pozastaveni poskytovania NFP neuvedie konkrétne Aktivity, ktorych sa pozastavenie
poskytovania NFP tyka, Zmluvné strany sa dohodli, Ze dojde k automatickému
pozastaveniu Realizacie aktivit Projektu ako celku. Poskytovatel' sa v takom pripade
nedostdva do omeskania s plnenim svojich povinnosti podla Zmluvy o poskytnuti NFP
a Prijimatelovi nevznika ziadne pravo z takéhoto ne/konania Poskytovatel'a, ktoré nie je
osobitne dohodnuté v tomto ¢lanku VZP. Zaroven pre taky pripad plati a Prijimatel si je
vedomy a suhlasi s tym, Ze v pripade, ak vynaklada pocas obdobia pozastavenia Realizacie
aktivit Projektu vydavky, ktoré by inak boli opravnené, tieto vydavky nebudu povazované
za opravnené, pretoze nevznikli pocas Realizacie hlavnych aktivit Projektu (Cl. 15 ods. 1
pism. a) VZP), resp. nevznikli na podporné Aktivity, ktoré vecne stvisia s Realizaciou
hlavnych aktivit Projektu. Ked’ze Realizacia hlavnych aktivit Projektu je v zmysle prvej
vety tohto odseku pozastavena, takto vynalozené vydavky nebudu Prijimatel'ovi uznané za
opravnené, ato aj bez ohladu na zavdzky, ktoré moézu v tejto suvislosti Prijimatelovi
vzniknat’ najmi v suvislosti s jeho zmluvnymi vztahmi s Dodavatelmi. Ak Poskytovatel’
v oznameni o pozastaveni poskytovania NFP podl'a ods. 7 pism. a), b), €) alebo f) alebo
podla ods. 8 tohto ¢lanku uviedol konkrétne Aktivity, ktorych sa tyka pozastavenie
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11.

12.

13.

14.

15.

poskytovania NFP, désledky uvedené v tomto ods. 10 sa tykaju len v oznameni uvedenych
Aktivit a nimi generovanych vydavkov. Poskytovatel’ je povinny, ak ho o to Prijimatel
poziada, poskytnut’ mu vSetku pozadovanu nevyhnutna sucinnost’ v sulade so Zmluvou
poskytnuti NFP na to, aby Prijimatel’ bol schopny opit’ pokraovat’ v Riadnej Realizacii
aktivit Projektu.

Vydavky realizované Prijimatelom pocas obdobia pozastavenia Realizacie hlavnych
aktivit Projektu sa nebudu pokladat’ za Opravnené vydavky, a to ani vydavky vztahujtce
sa na podporné Aktivity vecne stuvisiace s Realizaciou hlavnych aktivit Projektu v tej Casti,
ktora bola pozastavena. To neplati pre tie vydavky realizované Prijimatel'om, ktoré st
podla Prilohy €. 3 (Rozpocet Projektu) zahrnuté pod Castou Projektu, ktorej realizacia
nebola pozastavena alebo nepatria pod t ¢ast’ Realizacie hlavnych aktivit Projektu, ktora
bola pozastavena podl'a ods. 6 pism. a) tohto ¢lanku. Z hl'adiska postidenia opravnenosti
jednotlivého vydavku sa uplatni pravidlo podl'a ods. 7 pism. c) tohto ¢lanku.

Ak Prijimatel’ ma za to, Ze:

a) odstranil zistené porusenia Zmluvy o poskytnuti NFP, ktoré st podl'a ods. 7 tohto ¢lanku
prekazkou pre poskytovanie NFP zo strany Poskytovatela, s vynimkou pism. f) az h)
ods. 7 tohto ¢lanku, na ktoré sa toto ustanovenie ods. 12 tohto ¢lanku nevztahuje, za
podmienky, ak sti¢asne nedoslo k porusSeniu povinnosti Prijimatel’a, alebo

b) doslo k zaniku OVZ, ktora je podl'a ods. 7 tohto ¢lanku prekazkou pre poskytovanie
NFP zo strany Poskytovatel’a, alebo

c¢) vysporiadal Nezrovnalost’ podl'a ods. 8 tohto ¢lanku,

je povinny Bezodkladne dorucit’® Poskytovatelovi ozndmenie o odstraneni zistenych
poruseni Zmluvy o poskytnuti NFP. V pripade, ak obnoveniu poskytovania NFP
Prijimatelovi nebrani iny vykonany pravny ukon alebo akakol'vek povinnost
Poskytovatel'a vyplyvajiica pre neho z pravnych predpisov SR alebo z Pravnych aktov EU
alebo zPravnych dokumentov a zaroven podla overenia Poskytovatela tvrdenia
Prijimatela o odstraneni zistenych poruseni Zmluvy o poskytnuti NFP zodpovedaju
skutocnosti, obnovi Poskytovatel'’ poskytovanie NFP Prijimatelovi. V pripade obnovenia
poskytovania NFP z dévodov uvedenych v tomto ods. pism. a) a c) vysSie, sa do doby
Realizacie hlavnych aktivit Projektu nezapocitava doba, pocas ktorej Poskytovatel
pozastavil poskytovanie NFP; doba Realizacie hlavnych aktivit Projektu nesmie presiahnut’
31.12.2030.

V pripade zéniku OVZ podla ods. 7 pism. c) tohto clanku sa Poskytovatel' zavizuje
Bezodkladne obnovit’ poskytovanie NFP Prijimatel’ovi.

V kazdom momente pozastavenia Realizacie hlavnych aktivit Projektu z doévodov
existencie prekazky, ktora ma povahu OVZ, je Poskytovatel’ opravneny skontrolovat’, ¢i
trva tato prekazka, a to postupom uvedenym v Zmluve o poskytnuti NFP, v pravnych
predpisoch SR a Pravnych aktoch EU alebo v Pravnych dokumentoch. Na ten tdel je
Prijimatel’ povinny na poziadanie Poskytovatel'a preukazat’ dodrziavanie vSetkych svojich
povinnosti vyplyvajicich pre neho z pravnych predpisov SR, Vyzvy alebo zmluvnych
zavazkov tykajlcich sa plnenia podla Zmluvy o poskytovani NFP, najmd zmluvnych
a inych vztahov s Dodéavatel'om.

Utinky OVZ st obmedzené iba na dobu, dokial’ trva prekazka, s ktorou su tieto u¢inky
spojené (§ 374 ods. 3 Obchodného zakonnika). Zanik prekazky, ktora ma povahu OVZ, je
Prijimatel’ povinny jednoznacne preukazat’ a oznamit’ Poskytovatel'ovi.
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Clanok 9 UCTY PRIJIMATELA

1.

Ak Prijimatel nie je Statnou rozpocCtovou organizaciou, Poskytovatel zabezpeci
poskytnutie NFP Prijimatel'ovi bezhotovostne na netroCeny ucet (plati pre systém
predfinancovania a zalohovych platieb) vedeny v EUR (dalej len ,,u¢et Prijimatela). Cislo
uctu Prijimatel’a je uvedené v Prilohe ¢. 2 Zmluvy o poskytnuti NFP (Predmet podpory).
Prijimatel’ je povinny udrziavat’ ucet Prijimatel’a otvoreny a nesmie ho zru$it' az do
Finan¢ného ukoncenia Projektu. Ak je Prijimatel’ Stitnou rozpoctovou organizaciou,
Poskytovatel' zabezpe¢i poskytnutie NFP Prijimatel'ovi rozpoctovym opatrenim podla
zakona o rozpoctovych pravidlach.

Ak ma Prijimatel’ poskytnuty uver na financovanie Projektu, zmena uc¢tu Prijimatel’a je
mozna az po pisomnom suhlase Financujiceho subjektu. Pisomny sthlas Financujiceho
subjektu podla predchadzajucej vety musi Prijimatel’ dorucit’ Poskytovatelovi do dia
vykonania zmeny uctu Prijimatel’a.

Podrobnosti tykajice sa u¢tu Prijimatel’a, moznosti a podmienky vyuzitia inych Uétov,
zapojenie zriad’ovatel'ov do financnych tokov a iné stanovuje Pravny dokument (Prirucka
k finanénému riadeniu fondov EU na programové obdobie 2021 —2027).

Clanok 10 PLATBY

1.

Poskytovatel' zabezpedi poskytnutie NFP, resp. jeho &asti vyluéne na zéklade Ziadosti
o platbu predloZenej Prijimatelom po nadobudnuti ¢innosti Zmluvy o poskytnuti NFP.
Podrobnosti a detailné postupy realizacie platieb pre jednotlivé spdsoby financovania
(predfinancovanie, zalohova platba, refundacia alebo ich kombinacia) si upravené
v Pravnom dokumente (napr. v Priru¢ke k finanénému riadeniu fondov EU na programové
obdobie 2021 —2027).

Prijimatel’ je povinny vo vietkych predkladanych Ziadostiach o platbu uvadzat’ vyluéne
vydavky, ktoré zodpovedaji podmienkam uvedenym v ¢lanku 15 VZP. Prijimatel
zodpoveda za pravost, spravnost’ a kompletnost’ udajov uvedenych v Ziadosti o platbu.

Ak Ziadost’ o platbu obsahuje vydavky, vo vztahu ku ktorym Poskytovatel' nedisponuje
véetkymi relevantnymi podkladmi pre to, aby mohol Ziadost o platbu schvalit alebo
existuje podozrenie na Nezrovnalost vo vztahu k vydavkom predlozenym v Ziadosti
o platbu, Poskytovatel’ je podl'a ¢l. 74 nariadenia o spolo¢nych ustanoveniach alebo podl'a
§ 10 ods. 7 zakona o prispevkoch zfondov EU opravneny pozastavit schvalovanie
dotknutych vydavkov.

Den aktivéacie rozpoctového opatrenia/pripisania platby na ucet Prijimatel’a sa povazuje za
den Cerpania NFP, resp. jeho Casti.

Na téely tejto Zmluvy sa za thradu Uétovnych dokladov mézZe povazovat’ aj:

a) uhrada Uétovnych dokladov postupnikovi, v pripade, Ze veritel’ postapil pohladavku
voci Prijimatelovi tykajucu sa Realizécie aktivit Projektu tretej osobe podla § 524 az
§ 530 Obcianskeho zakonnika,

b) uhrada zdloznému veritelovi na zaklade vykonu zalozného prava na pohladavku

zalozného veritel'a voci Prijimatelovi tykajicu sa Realizacie aktivit Projektu podla
§ 151a az § 151me Obcianskeho zakonnika,
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10.

¢) uhrada opravnenej osobe na zaklade vykonu rozhodnutia vo¢i veritel'ovi Prijimatel’a
(napr. Dodavatel’'ovi) podl'a pravnych predpisov SR,

d) zapocitanie pohl'adavok veritel'a (napr. Dodavatel’a) a Prijimatel’a v sulade s § 580 az
§ 581 Obcianskeho zakonnika, resp. § 358 az § 364 Obchodného zakonnika,

e) ak Prijimatel’ nemoze splnit’ svoj zavézok veritelovi, pretoze veritel’ je nepritomny
alebo je v omeskani alebo ak Prijimatel’ ma odévodnené pochybnosti, kto je veritelom,
alebo veritel'a nepoznd, nastavaju u€inky splnenia zavizku, ak jeho predmet Prijimatel’
ulozi do notarskej ischovy na cely splnenia zaviazku. VynaloZené potrebné naklady
s tym spojené znasa veritel’.

Ak veritel’ (napr. Dodavatel’) postipil pohl'adavku voci Prijimatelovi tretej osobe podla
§ 524 az § 530 Obgianskeho zdkonnika, Prijimatel’ v ramci Dokumentacie k Ziadosti
o platbu predlozi aj dokumenty preukazujice postupenie pohladavky veritela (napr.
Dodévatel'a) na postupnika.

V pripade thrady zavizku Prijimatel'a zaloznému veritel'ovi pri vykone zalozného prava
na pohladavku zalozného veritela voci Prijimatelovi podla § 15la az § 151me
Ob¢ianskeho zakonnika Prijimatel’ v ramci Dokumentacie k Ziadosti o platbu predlozi aj
dokumenty preukazujiice vznik zalozného prava zalozného veritel’a.

V pripade thrady zavézku Prijimatel’a opravnenej osobe na zaklade vykonu rozhodnutia
voCi veritelovi Prijimatela (napr. Dodévatelovi) v zmysle pravnych predpisov SR
Prijimatel’ v ramci Dokumentacie k Ziadosti o platbu predlozi aj dokumenty preukazujuce
vykon rozhodnutia (napr. exekucny prikaz, vykonatel'né rozhodnutie).

V pripade tthrady zavézku Prijimatel'a opravnenej osobe (veritel'ovi) na zaklade uloZenia
predmetu zavidzku medzi Prijimatelom a veritelom do notarskej tuschovy v zmysle
pravnych predpisov SR Prijimatel’ v ramci Dokumentéacie k Ziadosti o platbu predlozi
notarsku zapisnicu a dokumenty preukazujuce vykonanie uloZenia predmetu zaviazku do
notarskej uschovy.

V pripade zapocitania pohl'adavok veritel'a (napr. Dodavatel’a) a Prijimatel’a podla § 580
az § 581 Obcianskeho zakonnika, resp. podla § 358 az § 364 Obchodného zakonnika,
Prijimatel’ v ramci Dokumentacie k Ziadosti o platbu predlozi doklady preukazujice
zapocitanie pohl'adavok.

Ustanovenia tohto ¢lanku sa nevzt'ahuji na Prijimatela, ktory by sa pri aplikacii niektorého
z vysSie uvedenych postupov dostal do rozporu s pravnymi predpismi SR (napr. so
zakonom o rozpoctovych pravidlach a pod.). Ustanovenia tohto ¢lanku sa zaroven
nevzt'ahuju ani na pohl'adavku podla €l. 7 ods. 3 VZP.

Clianok 11 LEHOTY PRI REALIZACII PLATIEB

1.

Lehoty v ramci systému predfinancovania:
a) po poskytnuti platby systémom predfinancovania je Prijimatel’ povinny celu jej vysku
zG&tovat, ato predlozenim Ziadosti o platbu (z(&tovanie predfinancovania)
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b)

Poskytovatel'ovi do 10 dni odo dna pripisania tychto finanénych prostriedkov na tcet
Prijimatel’a/aktivacie rozpoctového opatrenia;

Prijimatel’ je povinny vratit’ nezuctovany rozdiel poskytnutého predfinancovania (na
ucet urceny Poskytovatel'om) podl'a podmienok definovanych v Pravnom dokumente
(napr. v Prirucke k finanénému riadeniu fondov EU na programové obdobie 2021 —
2027), a to najneskdr do 10 dni od uplynutia lehoty na zuctovanie.

V pripade, ak je Prijimatelom S$tatna rozpoctova organizicia a prostriedky prijaté
rozpoctovym opatrenim alebo Cast’ z nich nevycerpala, $tatna rozpoctova organizacia
vracia nezuctovany rozdiel poskytnutého predfinancovania na prvok Statneho
rozpoc¢tu urceny Poskytovatelom rozpocCtovym opatrenim podla podmienok
definovanych v Pravnom dokumente (napr. v Prirucke k finan¢nému riadeniu fondov
EU na programové obdobie 2021 —2027), a to najneskor do 10 dni od uplynutia Iehoty
na zuctovanie.

2. Lehoty v ramci systému zalohovych platieb:

a)

b)

po poskytnuti zalohovej platby je Prijimatel’ povinny poskytnuta zalohovu platbu
priebezne ziétovavat, ato predkladanim Ziadosti o platbu (zaétovania zalohovej
platby), pricom najneskér do 12 mesiacov odo dna pripisania platby na ucte
Prijimatel’a/aktivacie rozpoctového opatrenia je Prijimatel’ povinny zuctovat’ 100 %
sumy kazdej jednej poskytnutej zalohovej platby podla podmienok definovanych
v Pravnom dokumente (napr. v Priru¢ke k finanénému riadeniu fondov EU na
programové obdobie 2021 — 2027);

ak Prijimatel’ nezuctuje 100 % poskytnutej zalohovej platby do 12 mesiacov odo dina
pripisania platby na ucte Prijimatela/aktivacie rozpoctového opatrenia podl'a pism. a)
tohto odseku, Prijimatel’ je povinny najneskor do 10 dni po uplynuti 12-mesacne;j
lehoty vratit sumu nezuctovaného rozdielu na ucet urceny Poskytovatel'om.
V pripade, ak je Prijimatelom Statna rozpoctova organizacia a prostriedky prijaté
rozpo¢tovym opatrenim alebo ¢ast’ z nich nevycCerpala, §tatna rozpoctova organizacia
vracia nezuctovany rozdiel poskytnutej zalohovej platby na prvok Statneho rozpoctu
uréeny Poskytovatel'om rozpoctovym opatrenim podla podmienok definovanych
v Pravnom dokumente (napr. v Prirutke k finanénému riadeniu fondov EU na
programové obdobie 2021 - 2027), a to najneskor do uplynutia lehoty na zactovanie.
Ak Poskytovatel v zac¢tovani zalohovej platby (predloZenej Prijimatel'om)
identifikoval Neopravnené vydavky az po uplynuti 12-mesacnej lehoty na zuctovanie,
Prijimatel’ je povinny vratit sumu nezactovaného rozdielu poskytnutej zalohovej
platby podl'a podmienok uvedenych v ¢l. 18 VZP.

3. Ak na zaklade nepravych, nepravdivych alebo nespravnych udajov dojde k vyplateniu

alebo schvéleniu platby, Prijimatel’ je povinny vratit' takto vyplatené alebo schvalené
prostriedky Bezodkladne odkedy sa o tejto skutocnosti dozvedel v stilade s ¢l. 18 VZP.

Clanok 12 UCTOVNICTVO A UCHOVAVANIE UCTOVNEJ

DOKUMENTACIE

1. Ak je Prijimatel’ i¢tovnou jednotkou podla zakona o Ui¢tovnictve, zavidzuje sa uctovat’
o skutoc¢nostiach tykajticich sa Projektu v sulade s § 38 ods. 1 zakona o prispevkoch
z fondov EU. Ak Prijimatel’ nie je Gi¢tovnou jednotkou podla zédkona o Giétovnictve,
zavédzuje sa viest' evidenciu majetku, zavizkov, prijmov a vydavkov tykajucich
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sa Projektu podl'a § 38 ods. 2 zakona o prispevkoch z fondov EU v uétovnych knihach
podla § 15 ods. 1 zakona o Gétovnictve.

Zaznamy v uctovnictve alebo evidencii Prijimatel’a musia zabezpecit' udaje na ucely
monitorovania pokroku dosiahnutého pri Realizacii aktivit Projektu, vytvorit’ zaklad pre
narokovanie platieb a ul'ahcit’ proces kontroly vydavkov zo strany prislusnych organov.

Prijimatel’ uchovava a ochratuje uctovnu dokumentaciu alebo evidenciu podla § 38 ods.
3 zékona o prispevkoch zfondov EU tykajuce sa Projektu v sulade so zikonom
o uctovnictve v zneni neskorsich predpisov a v lehote uvedenej v ¢lanku 20 VZP.

Ak sa podla Vyzvy poskytuju financné prostriedky z NFP d’alej uzivatel'ovi, Prijimatel
je povinny zabezpecit’, aby bol uzivatel’ v zmluve alebo v inom dokumente upravujicom
vzt'ah medzi Prijimatel'om a uzivatel'om viazany zavizkami vyplyvajucimi z tohto ¢lanku
primerane.

Clanok 13 KONTROLA/AUDIT

1.

Osoby opravnené na vykon kontroly/auditu s najma:

a) Poskytovatel’ a nim poverené osoby,

b) Sprostredkovatel'sky orgéan pre kontrolu VO,

¢) utvar vnutorného auditu Riadiaceho organu alebo Sprostredkovatel'ského organu,
d) Najvyssi kontrolny urad SR a nim poverené osoby,

e) Organ auditu podla § 12 zakona o prispevkoch z fondov EU, Urad vladneho auditu
a Organom auditu poverené osoby,

f) splnomocneni zastupcovia Eurdpskej komisie a Europskeho dvora auditorov,

g) Organ zabezpe€ujuci ochranu financnych zaujmov EU podra § 8 zakona o prispevkoch
z fondov EU, Eurdpsky trad pre boj proti podvodom,
h) Osoby prizvané organmi uvedenymi v pism. a) az g) v stlade s prisluSnymi pravnymi
predpismi SR a Pravnymi aktmi EU.
Kontrolow/auditom Projektu sa rozumie sthrn ¢innosti osdb opravnenych na vykon
kontroly/auditu a nimi prizvanych osob, ktorymi sa overuje plnenie podmienok poskytnutia
NFP v sulade so Zmluvou o poskytnuti NFP, sulad narokovanych finan¢nych prostriedkov
a ostatnych udajov predlozenych zo strany Prijimatela a stvisiacej dokumentacie
s pravnymi predpismi SR a Pravnymi aktmi EU, dodrziavanie hospodarnosti, efektivnosti,
ucinnosti a ucelnosti pouzitia poskytnutého NFP, dosledné a pravidelné overenie
dosiahnutého pokroku Realizacie aktivit Projektu, vratane dosiahnutych hodndt
Meratel'nych ukazovatel'ov Projektu a d’alSie povinnosti stanovené Prijimatel'ovi v Zmluve
o poskytnuti NFP. Kontrola/audit Projektu su vykonavané v stlade so zakonom o finan¢nej
kontrole aaudite, ato formou financnej kontroly povinnej osoby, pripadne
aj financnej kontroly na mieste, v pripade auditu formou vladneho auditu. Kontrola suladu
Projektu s pravidlami a postupmi Verejného obstaravania sa vykonava podl'a zakona o VO,
ak sa vzhl'adom na charakter zdkazky zakon o VO neuplatni, kontrola sa vykonava podl'a
aplikovatel'ného pravneho zakladu vyplyvajiceho z pravnych predpisov SR a/alebo
Pravnych aktov EU a/alebo Pravnych dokumentov.

Prijimatel’ sa zavdzuje, Ze umozni vykon kontroly/auditu zo strany opravnenych osdb na
vykon kontroly/auditu v zmysle prislugnych pravnych predpisov SR a Pravnych aktov EU,
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najmi zakona o prispevkoch z fondov EU, zikona o finanénej kontrole a audite a Zmluvy
o poskytnuti NFP. Prijimatel' je povinny pocas vykonu kontroly/auditu zabezpeéit
pritomnost’ 0s6b zodpovednych za Realizaciu aktivit Projektu.

Opravnené osoby na vykon kontroly/auditu mézu vykonat’ kontrolu/audit u Prijimatel’a
kedykol'vek od Gc¢innosti Zmluvy o poskytnuti NFP az do uplynutia lehdt podla €l. 5 ods.
5.2 zmluvy. Poskytovatel' je opravneny prerusit’ plynutie lehdt vo vztahu k vykonu
kontroly Ziadosti o platbu formou finanénej kontroly pred jej uhradenim/zi&tovanim
v pripadoch stanovenych ¢l. 74 ods. 1 nariadenia o spolo¢nych ustanoveniach.

Prijimatel’ sa zavdzuje informovat Poskytovatel'a o zacati akejkol'vek kontroly/auditu
osobami podla ods. 1 pism. ¢) az h) tohto ¢lanku a sucasne zaslat’ Poskytovatelovi na
vedomie ndvrh spravy zkontroly/spravu z kontroly alebo iny relevantny vysledny
dokument z vykonanej kontroly/auditu/vySetrovania/konania tychto oséb. Poskytovatel
ma pravo pristipit’ k postupu Prebiehajuceho skiimania. Prijimatel’ je povinny prijat’
opatrenia na napravu nedostatkov a na odstranenie pri¢in ich vzniku zistenych
kontrolou/auditom v zmysle Ciastkovej spravy z kontroly/spravy z kontroly/Ciastkovej
spravy z auditu/spravy z auditu/iného vystupného dokumentu z kontroly/auditu v lehote
stanovenej opravnenymi osobami na vykon kontroly/auditu. Prijimatel’ je povinny zaslat’
prislusnej opravnenej osobe na vykon kontroly/auditu v danom pripade avzdy aj
Poskytovatelovi, ak nie je v konkrétnom pripade osobou vykonavajticou kontrolu, pisomny
zoznam opatreni prijatych na napravu nedostatkov a na odstranenie pricin ich vzniku (d’alej
len ,pisomny zoznam prijatych opatreni”) v lehote uvedenej v Ciastkovej sprave
z kontroly/sprave z kontroly/Ciastkovej sprave z auditu/sprave z auditu/inom vystupnom
dokumente z kontroly/auditu a na vyzvu Poskytovatel'a/inych opravnenych os6b na vykon
kontroly/auditu predlozit Dokumenticiu preukazujiicu splnenie prijatych opatreni.
Prijimatel je zaroven povinny prepracovat a predlozit’ v lehote uréenej opravnenou osobou
na vykon kontroly/auditu prepracovany pisomny zoznam prijatych opatreni, ak opravnena
osoba vyzadovala jeho prepracovanie a predloZenie.

Pravo os6b uvedenych v ods. 1 tohto ¢lanku na vykonanie kontroly/auditu Projektu nie je
obmedzené Ziadnym ustanovenim Zmluvy o poskytnuti NFP. Prijimatel’ berie na vedomie,
ze vykonanim kontroly/auditu zo strany opravnenych osob nie je dotknuté pravo
Poskytovatela alebo inych os6b uvedenych v ods. 1 tohto ¢lanku na vykonanie opitovnej
kontroly/auditu tych istych skutoc¢nosti, bez ohl'adu na druh vykonanej kontroly/auditu,
pocas celej doby trvania Zmluvy o poskytnuti NFP. Pri vykonavani kontroly/auditu su
Poskytovatel alebo iné osoby uvedené v ods. 1 tohto ¢lanku viazané iba platnymi pravnymi
predpismi a Zmluvou o poskytnuti NFP, nie vSak zavermi predchadzajicich
kontrol/auditov. Tym nie su nijak dotknuté povinnosti Prijimatel’a (tykajuce sa napriklad
povinnosti plnit' prijaté opatrenia) vyplyvajuce z predchadzajucich kontrol/auditov.
Povinnost’ Prijimatel’a vratit NFP alebo jeho ¢ast’, ak tato povinnost’ vyplynie z vysledku
vykonanej kontroly/auditu kedykol'vek pocas tcinnosti Zmluvy o poskytnuti NFP, nie je
dotknuta vysledkom predchadzajicej kontroly/auditu.

Prijimatel’ berie na vedomie, Zze Poskytovatel’ pri ziskavani informdcii o Projekte vyuziva
aj osobitné nastroje vytvorené intiticiami/organmi EU alebo SR, vratane néstroja
ARACHNE, a to najmai za uc¢elom plnenia svojej povinnosti ochrany finan¢nych zaujmov.
Prijimatel’ suhlasi s tym, aby udaje tykajuce sa Projektu, ktoré poskytne Poskytovatel'ovi,
boli stiCastou systému ARACHNE a vyuzZivali sa pri jeho fungovani.
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Clanok 14 ZABEZPECENIE POHIADAVKY A POISTENIE MAJETKU
1.

Ak Poskytovatel’ vo Vyzve, v inom Pravnom dokumente alebo pocas ucinnosti Zmluvy
o poskytnuti NFP urci, Ze Prijimatel je povinny zabezpecit’ budicu pohl'adavku zo Zmluvy
o poskytnuti NFP, Prijimatel’ sa zavdzuje takéto zabezpecenie poskytnut vo forme,
spdsobom aza podmienok stanovenych vo Vyzve, vZmluve o poskytnuti NFP
a v Pravnych dokumentoch. Nesplnenie povinnosti podla prvej vety sa povazuje za
podstatné porusenie Zmluvy o poskytnuti NFP, v dosledku ktorého je Prijimatel’ povinny
vratit’ NFP alebo jeho ¢ast’ podla ¢l. 18 VZP, ak uz bol vyplateny.

2. Zabezpecenie pohl'addvky podl'a ods. 1 tohto ¢lanku sa vykona prostrednictvom zriadenia
zalozného prava alebo inym vhodnym spdsobom v stulade s Pravnymi dokumentmi
a pravnym poriadkom SR.

3. Poskytovatel je opravneny v odévodnenych pripadoch odmietnut’ ponukané zabezpecenie,
ak existuje zavazny dovod, pre ktory zabezpeCenie nie je mozné akceptovat,
a Poskytovatel tento dovod oznami Prijimatelovi.

4. Pre zriadenie a vznik zalozného prava platia kumulativne vSetky nasledovné podmienky:

a)  Zalohom mdze byt majetok nadobudnuty z NFP alebo iné veci, prava alebo
majetkové hodnoty vo vlastnictve Prijimatel’a alebo tretej osoby.

b) K hnutelnym alebo nehnutel'nym veciam, ktoré tvoria zaloh, musi byt vlastnicke
pravo uplne majetkovo-pravne vysporiadané; to znamena, ze je znamy vlastnik, resp.
vSetci spoluvlastnici veci a sucet ich spoluvlastnickych podielov k veci, ktora je
zalohom, je 1/1.

c)  Zalohom mozu byt

(i)  Veci, prava alebo iné majetkové hodnoty vo vylu¢nom vlastnictve Prijimatela
alebo

(1))  Veci, prava alebo iné majetkové hodnoty vo vylu¢nom vlastnictve tretej osoby
alebo

(iii))  Veci, prava alebo iné majetkové hodnoty v spoluvlastnictve Prijimatel’a alebo
tretej osoby za podmienky, Ze so zriadenim zalozného prava sthlasia aj ostatni
spoluvlastnici tak, ze musi byt dosiahnuty suhlas vicsiny pocitany podla
vel’kosti podielov spoluvlastnikov veci, ktora je zalohom.

d) Poskytovatel musi byt zaloznym veritelom prvym v poradi, ak v Zmluve
o poskytnuti NFP nie je uvedené inak.

e) K zriadeniu zalozného prava méze dojst’ aj postupne, a to v pripade postupného
vyplacania NFP.

f) Ak st zalohom hnutel'né veci, Prijimatel’ je povinny oznamovat” Poskytovatel'ovi
kazdu zmenu miesta, kde sa nachadzaju, a to do troch kalendarnych dni po vykonani
zmeny miesta uvedené¢ho v zaloznej zmluve.

g) Hodnota zalohu musi byt rovna alebo vyssia ako sucet uz vyplateného NFP a tej
Zasti NFP, ktor( Prijimatel’ Ziada vyplatit' na zéklade predlozenej ZoP.

5. Pre zriadenie a vznik zalozného prava v Projekte, ktorého asponi cast’” Celkovych
opravnenych vydavkov a/alebo aspon cast Neopravnenych vydavkov je financovana
prostrednictvom uveru poskytnutého Financujucim subjektom a Prijimatel’ poskytuje na
zabezpecenie svojich zavizkov zo Zmluvy o poskytnuti NFP a zo Zmluvy o tivere rovnaky
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zaloh pre Poskytovatela aj pre Financujuci subjekt, platia okrem podmienok uvedenych
v ods. 4 pism. a) az f) tohto ¢lanku kumulativne aj vSetky nasledovné podmienky:

a)

b)

d)

Poskytovatel' suhlasi stym, Ze Financujuci subjekt zriadi zalozné pravo ako
prednostny zalozny veritel’ a Poskytovatel’ zriadi zalozné pravo ako zalozny veritel
druhy v poradi. Financujuci subjekt si moéze zriadit’ zalozné pravo aj v d’alSom poradi,
za UCelom zabezpecenia inych pohladavok Financujiceho subjektu, ako su
pohl'adavky zo Zmluvy o tvere.

Prijimatel’ sa zavdzuje, ze bez udelenia predchddzajuceho pisomného suhlasu
Poskytovatela a Financujiceho subjektu nezat'azi zaloh zriadenim d’al§ieho zalozného
prava v prospech tretej osoby. PoruSenie tejto povinnosti sa bude povazovat za
podstatné porusenie Zmluvy o poskytnuti NFP, v désledku ktorého je Prijimatel
povinny vratit NFP alebo jeho ¢ast’ podla ¢l. 18 VZP.

Hodnota zalohu musi okrem splnenia podmienky uvedenej v ods. 4 pism. g) tohto
¢lanku zahat aj vysku pohl'adavky Financujiceho subjektu na iny ako Preklenovaci
uver, t. j. ktora sa automaticky neznizuje v pripade thrady NFP alebo jeho Casti o tuto
uhradenti sumu v zmysle pravidiel vyplyvajucich zo Zmluvy o spolupraci a spolocnom
postupe medzi Financujicim subjektom a organmi zastupujicimi Slovensku
republiku.

Ciselné oznaGenie uétu uvedeného v Zmluve o uvere alebo na inom doklade
vystavenom Financujicim subjektom, na ktory ma byt vyplateny NFP, musi byt
totozné s Ciselnym oznacenim uctu uvedeného v Prilohe €. 2 Zmluvy o poskytnuti
NFP av Ziadosti o platbu Prijimatela. Bez predchadzajuceho pisomného stihlasu
Financujtceho subjektu neméze dojst’ k zmene ¢iselného oznacenia tohto ctu.
Prijimatel’ tymto udel'uje Poskytovatel'ovi sthlas s poskytnutim akychkol'vek udajov
a informacii tykajucich sa Zmluvy o poskytnuti NFP alebo inych zmliv uzavretych
medzi Prijimatelom a Poskytovatelom v nadvdznosti na Zmluvu o poskytnuti NFP,
vratane osobnych tudajov pozivajicich ochranu podla osobitnych predpisov,
Financujicemu subjektu.

Zmluvné strany sa dohodli, ze:

a)
b)

c)

porusenie Zmluvy o Gvere zo strany Prijimatel’a, alebo

odstapenie Financujiceho subjektu od Zmluvy o tvere, alebo

vyhlasenie predcasnej splatnosti pohladavky Financujuceho subjektu zo Zmluvy

o uvere, ktoré:

(i) ma alebo mdze mat’ za nasledok speniazenie spolocného zalohu Poskytovatela
a Financujuceho subjektu v ramci vykonu zalozného prava alebo

(i) spoOsobi neschopnost’ Prijimatela preukazat’ zdroje financovania aspon casti
Opravnenych vydavkov podla schvalenej intenzity pomoci a/alebo sumy
vSetkych Neopravnenych vydavkov v zmysle Zmluvy o poskytnuti NFP na
zaklade vyzvy Poskytovatela,

predstavuje podstatné poruSenie Zmluvy o poskytnuti NFP, v dosledku ktorého je
Prijimatel’ povinny vratit’ NFP alebo jeho ¢ast’ podl'a ¢l. 18 VZP.

Podrobnosti tykajuce sa zriadenia, vzniku a vykonu zalozné¢ho prava budi dohodnuté
v pisomnej zmluve o zriadeni zalozného prava medzi Prijimatel'om a Poskytovatel'om.

Ak z Vyzvy alebo zPravnych dokumentov Poskytovatela vyplyva, Ze sa vyZaduje
poistenie majetku vo vztahu k Projektu, Prijimatel’ je povinny za podmienok uvedenych
v ods. 9 tohto ¢lanku:

36



10.

riadne poistit’ alebo zabezpecit’ poistenie Majetku nadobudnutého z NFP,

riadne poistit’ alebo zabezpecit’ poistenie majetku, ktory je zdlohom zabezpecujucim
zavéazky Prijimatela zo Zmluvy o poskytnuti NFP, ak je tento odlisny od Majetku
nadobudnutého z NFP,

zabezpecit', aby bol riadne poisteny majetok vo vlastnictve tretej osoby/tretich osob,
ktory je zdlohom zabezpecujucim pohl'adavku Poskytovatel'a zo Zmluvy o poskytnuti
NFP.

Pre poistenie majetku podla ods. 8 tohto ¢lanku platia kumulativne vSetky nasledovné
podmienky:

a)
b)

d)

g)

h)

Povinnost’ poistenia sa nevzt'ahuje na majetok, ktorého povaha to nedovol'uje.
Poistna suma musi byt najmenej vo vyske obstaravacej ceny, resp. ceny zhodnotenia
Majetku nadobudnutého z NFP; v pripade poistenia zalohu, ak zalohom nie je Majetok
nadobudnuty z NFP, poistna suma musi byt najmenej vo vyske suctu uz vyplateného
NEP a tej ¢asti NFP, ktora Prijimatel’ Ziada vyplatit' na zaklade predloZenej ZoP,
Rozsah poistenia, t. j. urCenie typu poistnych rizik, pre ktoré sa poistenie majetku
vyzaduje, bude zavisiet' od druhu poisteného majetku a bude uréeny po dohode
s Poskytovatel'om pred podpisom poistnej zmluvy,

Poistenie musi trvat’ od nadobudnutia Majetku nadobudnutého z NFP alebo v pripade
zalohu, ktory nie je Majetkom nadobudnutym z NFP, od uzavretia zmluvy o zriadeni
zalozného prava a vzdy az do uplynutia Obdobia Udrzatel'nosti Projektu. V pripade
Majetku nadobudnutého z NFP, ktory sa nadobtida postupne, sa poistenie musi
vzt'ahovat’” vzdy na tu jeho Cast, vydavky na nadobudnutie ktorej su uplatnené
v Ziadosti o platbu.

Prijimatel’ je povinny zabezpecit’ vinkulovanie poistného plnenia z poistenia Majetku
nadobudnutého z NFP a zalohu v prospech Poskytovatela po celi dobu trvania
poistnej zmluvy.

Ak pocas doby Realizacie Projektu alebo pocas Obdobia UdrzateI'nosti Projektu dojde
k zaniku poistnej zmluvy, je Prijimatel’ povinny Bezodkladne uzavriet’ novt poistnu
zmluvu tak, aby sa poistnd ochrana majetku nezmensila a aby nova poistnd zmluva
spinala vietky podmienky uvedené v tomto &lanku.

Prijimatel’ je povinny Bezodkladne ozndmit’ Poskytovatel'ovi vznik poistnej udalosti,
rozsah dosledkov poistnej udalosti na Projekt, jeho schopnost’ tspesne Ukoncit
realizéciu hlavnych aktivit Projektu alebo splnit’ podmienky Udrzatelnosti Projektu
a sucasne vyjadrit’ rozsah sucinnosti, ktora od Poskytovatel'a pozaduje, ak je mozné
nasledky poistnej udalosti prekonat’, najmé vo vztahu k vyuzitiu poistného plnenia,
ktoré je vinkulované v prospech Poskytovatel’a.

Prijimatel’, ktory je zalozcom, je povinny oznamit’ poistovatel'ovi vznik zalozného
prava Poskytovatel'a bezodkladne po vzniku zalozného prava.

V pripade, ak je zalohom majetok tretej osoby, Prijimatel’ je povinny zabezpecit
plnenie vsetkych povinnosti uvedenych v tomto odseku zo strany tretej osoby.
Z porusenia povinnosti podla predchadzajucej vety Poskytovatelovi vyplyvaju
rovnaké prava, ako by mal voci Prijimatel'ovi, ak by poistenym bol sam Prijimatel’.

Ak z Vyzvy alebo zPravnych dokumentov Poskytovatela vyplyva, Ze sa vyzaduje
poistenie majetku vo vztahu k Projektu a doSlo k poruseniu niektorej z povinnosti
Prijimatel’a podl'a ods. 8 tohto ¢lanku, takéto poruSenie sa povazuje za podstatné porusenie
Zmluvy o poskytnuti NFP, v dosledku ktorého je Prijimatel’ povinny vratit NFP alebo jeho
Cast’ podla ¢l. 18 VZP.
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¢
1.

lanok 15 OPRAVNENE VYDAVKY

Oprévnenymi vydavkami st vSetky vydavky, ktoré¢ st nevyhnutné na Realizdciu aktivit
Projektu a ktoré spifiajii vietky nasledujiice podmienky:

a)

b)

d)

)

h)

vznikli pocas Realizacie hlavnych aktivit Projektu (od Zacatia realizacie hlavnych
aktivit Projektu do Ukoncenia realizdcie hlavnych aktivit Projektu) na realizaciu
Projektu (nutna existencia priameho spojenia s Projektom) vrdmci opradvneného
casového obdobia stanoveného vo Vyzve, najskor 1. janudrom 2021 a boli uhradené
najneskor 31. decembra 2030;

v nadvéznosti na pism. a) tohto odseku opravnené mézu byt aj vydavky na podporné
Aktivity, ktoré sa vecne viazu k hlavnym Aktivitdm a ktoré boli vykonavané pred
Zacatim realizacie hlavnych aktivit Projektu, najskér od 1. januara 2021 alebo po
Ukonceni realizacie hlavnych aktivit Projektu, najneskor v§ak do uplynutia 3 mesiacov
od Ukon&enia realizacie hlavnych aktivit Projektu alebo do podania zavereénej Ziadosti
o platbu, podl'a toho, ktora skutocnost’ nastane skor;

patria do Skupiny vydavkov odsthlaseného rozpoctu Projektu pri reSpektovani
postupov pri zmenach Projektu vyplyvajicich zo Zmluvy o poskytnuti NFP, su
v sulade s obsahovou strankou Projektu a prispievaji k dosiahnutiu plénovanych
cielov Projektu a st s nimi v stilade;

spifajii podmienky opravnenosti vydavkov v zmysle prislunej Vyzvy alebo iného
Pravneho dokumentu Poskytovatela, ktorym sa uréuju podmienky opravnenosti
vydavkov a v zaveroch z kontroly Verejného obstaravania bolo skonsStatované, zZe je
mozné vydavky pripustit’ do financovania, ak relevantné;

viazu sa na Aktivitu Projektu v rozsahu, v akom bola Aktivita Projektu skutocne
realizovana (napr. v nadvédznosti na rozpocet Projektu);

boli premietnuté do uctovnictva Prijimatel’a v zmysle prislusnych pravnych predpisov
SR a podmienok stanovenych v Zmluve o poskytnuti NFP, bez ohl'adu na charakter
Opravneného vydavku;

boli Prijimatelom uhradené (napr. Dodavatelovi, zamestnancom Prijimatela,
v suvislosti s nimi), pricom ich uhradenie musi byt dolozené najneskor pred ich
predlozenim v Ziadosti o platbu, najneskér viak do 31.12.2030; podmienka thrady
vydavkov nemusi byt splnend, ak ide o:

(1) vydavky, na ktoré sa vzt'ahuje vynimka uvedena v ¢l. 8 ods. 7 pism. ¢) VZP,

(i1) Vydavky vykazované zjednodusenym sposobom vykazovania alebo Vydavky
vykazované formou FNLC,

(i)  neuplatiuje sa

(iv) odpisy v rozsahu, v akom su Opravnenym vydavkom v Projekte,

(v) vydavky, pri ktorych sa tato podmienka nevyzaduje s ohl'adom na konkrétny
systém financovania v sulade spodmienkami upravenymi v Pravnom

dokumente (napr. v Priru¢ke k finanénému riadeniu fondov EU na programové
obdobie 2021 —2027);

st identifikovatelné, preukazatelné a su dolozené Uétovnymi dokladmi, ktoré s riadne
evidované u Prijimatela v stlade s Pravnymi predpismi SR; preukézanie vydavkov
faktirami alebo U¢tovnymi dokladmi rovnocennej preukaznej hodnoty sa nevzt'ahuje
na Vydavky vykazované zjednoduSenym spOsobom vykazovania, Vydavky
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vykazované formou FNLC, ani na poskytnutie zalohovej platby; pre ucely thrady
Preddavkovej platby, sa za Uétovny doklad povazuje aj doklad, na zaklade ktorého je
uhrédzana Preddavkova platba zo strany Prijimatel'a Dodé&vatel'ovi;

i) boli vynaloZzené v sulade so Zmluvou o poskytnuti NFP, prdvnymi predpismi SR
a Pravnymi aktmi EU, vratane Pravidiel §tatnej pomoci;

j) su v sulade s principmi hospodarnosti, efektivnosti, u¢innosti a tcelnosti;

k) navzijom sa Casovo a vecne neprekryvaju a neprekryvaji sa ani s inymi prostriedkami
z verejnych zdrojov; st dodrzané pravidla krizového financovania;

1) Majetok nadobudnuty z NFP, na obstaranie ktorého boli vydavky vynalozené, musi byt
zakupeny od tretich stran za trhovych podmienok na zaklade vysledkov Verejného
obstaravania bez toho, aby nadobudatel vykonaval kontrolu nad predéavajicim
v zmysle c¢lanku 3 Nariadenia Rady (ES) ¢. 139/2004 z20. 1.2004 o kontrole
koncentracii medzi podnikmi (Nariadenie ES o fiiziach) alebo naopak;

m) ak Prijimatelovi vznikd povinnost v stvislosti s Projektom vykonat Verejné
obstaravanie podl'a pravneho predpisu SR alebo Pravneho aktu EU alebo podrla tejto
Zmluvy o poskytnuti NFP alebo Pravneho dokumentu, vydavok je opravneny iba
vtedy, ak bolo Verejné obstaravanie vykonané v stlade s ustanoveniami Zmluvy
o poskytnuti NFP (najmaé ¢l. 3 VZP), Pravnymi dokumentmi, s pravnymi predpismi SR
a Pravnymi aktmi EU upravujicimi oblast” Verejného obstardvania, vzdy za ceny,
ktoré spinaji kritérium hospodarnosti, téelnosti, u¢innosti a efektivnosti vyplyvajice
z Vyzvy, z c¢lanku 33 Nariadenia 2024/2509 a z § 19 zakona o rozpoctovych
pravidlach;

n) su vynakladané na majetok, ktory je novy, nebol dosial’ pouzivany a Prijimatel’ s nim
v minulosti ziadnym spésobom nedisponoval, ak z obsahu Vyzvy alebo Pravneho
dokumentu nevyplyva iny rezim.

Ak vydavok nespiiia podmienky opravnenosti podla ods. 1 tohto &lanku, takéto
Neopravnené vydavky nie st spdsobilé na preplatenie z NFP v ramci podanej ZoP a o takto
vycislené Neopravnené vydavky bude znizend suma pozadovana na preplatenie v ramci
podanej ZoP, ak vo zvy$nej &asti bude ZoP schvalena. Ak nesplnenie podmienok
opravnenosti vydavkov podl'a ods. 1 tohto ¢lanku zisti opravnené osoba na vykon kontroly
a auditu uvedend v €l. 13 ods. 1 VZP alebo spravny organ, Prijimatel’ je povinny vratit' NFP
alebo jeho Cast’ zodpovedajticu takto vycislenym Neopravnenym vydavkom v sulade s ¢l.
18 VZP bez ohl'adu na skutocnost’, ze povodne mohli byt tieto vydavky klasifikované ako
Opravnené vydavky alebo Schvalené opravnené vydavky. VSeobecné pravidlo tykajice sa
opatovnej kontroly/auditu uvedené v €l. 13 ods. 6 VZP sa vzt'ahuje aj na zmenu vydavkov
z Opravnenych vydavkov/Schvéalenych oprdvnenych vydavkov na Neopravnené vydavky.

Clanok 16 ZMENA ZMLUVY

1.

Zmluvné strany sa dohodli na sposobe a podmienkach zmeny Zmluvy o poskytnuti NFP,
ktoré zahfiiajt aj osobitné dojednania tykajuce sa vykonania jej zmeny podla § 22 ods. 6 a 7
zékona o prispevkoch z fondov EU.

Zmenu Zmluvy o poskytnuti NFP moZze iniciovat’ kazda Zmluvnd strana. Zmena Zmluvy
o poskytnuti NFP zahfiia aj zmenu samotného Projektu a ztoho vyplyvajucich prav
a povinnosti Zmluvnych stran, priCom zmena Projektu sa nemusi prejavit ako zmena
zmluvného textu. Zmluvné strany sa dohodli, Ze v tomto ¢lanku sa pre zjednoduSenie moze
pouzit’ iba pojem ,,zmena“ bez dodatku ,,Zmluvy o poskytnuti NFP*.
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3. Vzhladom na inominatny charakter zmluvného vztahu zaloZzeného Zmluvou o poskytnuti
NFP Zmluvné strany vyvini maximalne usilie na to, aby ich zmluvny vztah bol vzdy
aktualny a svojim obsahom zodpovedal stavu Projektu. Za tym Gc¢elom je Prijimatel’ povinny
Bezodkladne oznamit’ Poskytovatelovi vSetky skuto¢nosti, ktoré predstavujii zmenu Zmluvy
o poskytnuti NFP, osobitne tie, ktoré maju negativny vplyv na plnenie Zmluvy o poskytnuti
NFP alebo dosiahnutie/udrzanie ciela Projektu podla ¢l. 2 ods. 2.2 zmluvy, alebo sa
akymkol'vek spdsobom tykaju alebo mézu tykat neplnenia povinnosti Prijimatela zo
Zmluvy o poskytnuti NFP vo vzt'ahu k ciel'u Projektu podla ¢l. 2 ods. 2.2 zmluvy.

4. Aknie suv jednotlivych odsekoch tohto clanku uvedené pre jednotlivé druhy zmien osobitné
dojednania, alebo ak tak nevyplyva z § 22 ods. 6 alebo ods. 7 zdkona o prispevkoch z fondov
EU, schvalena zmena sa premietne do pisomného, vzostupne ¢islovaného dodatku k Zmluve
o poskytnuti NFP, ktorého navrh pripravi Poskytovatel’ v stilade so schvéalenou zmenou
a zaSle na odstihlasenie Prijimatel'ovi. Osobitné dojednania Zmluvnych stran sa tykaju:

a) vykonu prava Poskytovatela jednostrannym pravnym tkonom zmenit Zmluvu
o poskytnuti NFP podla § 22 ods. 6 zakona o prispevkoch z fondov EU (d’alej aj ako
,»plosna zmena“),

b) zmeny obsahu Zmluvy o poskytnuti NFP podla § 22 ods. 7 zdkona o prispevkoch
z fondov EU podla vysledku postupu podla osobitného predpisu (dalej aj ako
,technickda zmena®),

¢) formalnej zmeny Zmluvy o poskytnuti NFP (d’alej ako ,,formalna zmena*),

d) menej vyznamnej zmeny Zmluvy o poskytnuti NFP (d’alej ako ,,menej vyznamna
zmena“), vratane zmeny Zmluvy o poskytnuti NFP, ktord navrhol Prijimatel
a Poskytovatel” ju v plnom rozsahu akceptoval podla § 22 ods. 7 zakona o prispevkoch
z fondov EU,

e) vyznamnejSej zmeny Zmluvy o poskytnuti NFP (d’alej ako ,,vyznamnejSia zmena“).

5. Zmenu, ktord ma charakter Podstatnej zmeny Projektu, nie je mozné schvalit’. Projekt, ktory
je zatazeny Podstatnou zmenou Projektu (definovanou v ¢l. 1 ods. 3 VZP), nie je mozné
financovat’. Podstatna zmena Projektu zaklada podstatné porusSenie Zmluvy o poskytnuti
NFP Prijimatel'om a je vzdy spojena s povinnost'ou Prijimatel'a vratit NFP alebo jeho Cast’
podla ¢l. 18 VZP (v spojeni s ¢l. 2 ods. 2 VZP).

6. Prijimatel’ sthlasi stym, Ze Poskytovatel vykona pravo jednostranne zmenit Zmluvu
o poskytnuti NFP prostrednictvom plo$nej zmeny (ods. 4 pism. a) tohto ¢lanku) takto:

a) Zmluva o poskytnuti NFP sa meni v rozsahu zmien obsiahnutych v pravnom ukone
Poskytovatel’a, ktory sa v ramci zmien Zmluvy o poskytnuti NFP oznacuje ako ,,Zmena
Zmluvy o poskytnuti NFP vykonana prostrednictvom plosnej zmeny podla § 22 ods. 6
zak. ¢. 121/2022 Z. z.*“ s uvedenim prislusného datumu vykonania tohto pravneho tikonu
Poskytovatelom; pravny uUkon zmeny Zmluvy o poskytnuti NFP vykonanej
prostrednictvom plo$nej zmeny nahradza dodatok k Zmluve o poskytnuti NFP, ktory sa
preto nevyhotovuje.

b) Zmluvu o poskytnuti NFP mdze Poskytovatel zmenit' v celom rozsahu zmluvnych
dojednani obsiahnutych vo VZP, v rozsahu ¢l. 1, ¢l. 2 ods. 2.3 az 2.11, ¢l. 3 ods. 3.3 az
3.8, €l 4 ods. 4.2, 4.3, 4.6 a¢l. 5 ods. 5.1 az 5.12 zmluvy a v prilohe ¢. 4 Zmluvy
o poskytnuti NFP, ktoré su rovnaké pre vSetkych rovnako dotknutych prijimatelov.
Tymto sposobom realizuje Poskytovatel’ predovsetkym zavedenie opatreni vyplyvajicich
z implementacnej praxe, majucich horizontalne uplatnenie, aktualizacné zmeny
v dosledku zmeny Pravnych aktov EU, pravnych predpisov SR alebo Pravnych
dokumentov. Tymto sposobom nemozno menit’ parametre Projektu podla § 3 pism. c)

40



zdkona o prispevkoch z fondov EU, ani nemozno zuzit rozsah opravnenosti uréeny
podmienkami poskytnutia prispevku podla Vyzvy.

Poskytovatel je povinny informovat Prijimatela prostrednictvom Informacného
monitorovacicho systému o obsahu zmeny Zmluvy o poskytnuti NFP vykonanej
prostrednictvom plosnej zmeny najneskor v kalendarny deii Zverejnenia takejto zmeny.
Ak v zmene Zmluvy o poskytnuti NFP vykonanej prostrednictvom plosnej zmeny nie je
uvedeny neskor$i datum ucinnosti, zmena Zmluvy o poskytnuti NFP vykonana
prostrednictvom ploSnej zmeny je ucinna nasledujuci Dent po jej Zverejneni
prostrednictvom Informac¢ného monitorovacieho systému.

Ak Prijimatel’ so zmenou Zmluvy o poskytnuti NFP vykonanou prostrednictvom plosne;j
zmeny nesuhlasi, je opravneny odstupit’ od Zmluvy o poskytnuti NFP do 20 Dni, odkedy
sa dozvedel o zmene Zmluvy o poskytnuti NFP vykonanej prostrednictvom plosnej
zmeny.

7. Prijimatel stihlasi s tym, Ze technickd zmena Zmluvy o poskytnuti NFP podl'a ods. 4 pism. b)
tohto ¢lanku, ku ktorej dochadza automaticky podla § 22 ods. 7 zakona o prispevkoch
z fondov EU podra vysledku postupu podl'a osobitného predpisu, sa vykona takto:

a)

b)

Zmluva o poskytnuti NFP sa meni v rozsahu oznamenia Poskytovatel'a o zmene Zmluvy
o poskytnuti NFP, ku ktorej doslo v dosledku vykonania postupu podla zakona o VO
a/alebo zakona o finan¢nej kontrole a audite v ramci Projektu. Oznamenie Specifikuje
konkrétny rozsah vykonanych zmien, vratane identifikécie ¢asti Zmluvy o poskytnuti NFP,
ktora sa meni. Takto vykonana zmena sa oznacuje ako ,,Zmena Zmluvy o poskytnuti NFP
vykonand podl'a vysledku postupu podla osobitného predpisu podla § 22 ods. 7 zak.
¢. 121/2022 Z. z.* s uvedenim datumu odoslania oznamenia Poskytovatel'om podl'a pism.
b) tohto odseku; pravny ikon zmeny Zmluvy o poskytnuti NFP vykonanej podl'a vysledku
postupu podla osobitného predpisu nahradza dodatok k Zmluve o poskytnuti NFP, ktory
sa preto nevyhotovuje.

Zmena Zmluvy o poskytnuti NFP v rozsahu oznamenia Poskytovatel’a podl'a pism. a) tohto
odseku nadobuda ucCinnost odoslanim oznamenia Poskytovatela Prijimatelovi
prostrednictvom Informacného monitorovacieho systému. Poskytovatel’ je povinny takuto
zmenu Zverejnit’ v Informa¢nom monitorovacom systéme.

Ak je obsahom oznamenia Poskytovatela podla pism. a) tohto odseku zmena
v jednotlivych polozkach rozpoctu Projektu a/alebo ich blizsia Specifikdcia (pricom
vtomto pripade nejde o zmenu technickych parametrov, t. j. o zmenu technickej
$pecifikacie), a to podla vysledkov kontroly Verejného obstaravania, postupuje sa tak, ze
Poskytovatel’ zapracuje zmeny v polozkach rozpocétu, vratane tych, ktoré shvisia
s Potvrdenou ex ante finan¢nou opravou, podl'a vysledku kontroly Verejného obstaravania
do elektronickej verzie rozpoétu Projektu (spolu so suvztazne upravenou vyskou
vydavkov), takto aktualizovany rozpocet Projektu nahra do Informa¢ného monitorovacieho
systtmu k Projektu a jeho kone¢ni upraveni podobu ozndmi Prijimatelovi
prostrednictvom Informac¢ného monitorovacieho systému. V dosledku takto vykonaného
oznamenia Poskytovatel'a dochadza k zmene Zmluvy o poskytnuti NFP aktualizaciou
rozpoctu Projektu, vratane dotknutej Casti Celkovych opravnenych vydavkov. Z hl'adiska
opravnenosti vydavkov st technickou zmenou dotknuté Celkové opravnené vydavky
opravnené, odkedy skutocne vznikli alebo, ak je to uvedené v oznameni Poskytovatel’a
podl'a pism. a) tohto odseku, v neskor$i den, priCom vySka arozsah opravnenosti
dotknutych Celkovych opravnenych vydavkov vyplyva z oznamenia podl'a pism. a) tohto
odseku. Pre uplatnenie a nasledné preplatenie zmenou dotknutych Celkovych opravnenych
vydavkov v ZoP je podkladom aktualizovany rozpodet Projektu vykonany opisanym
spdsobom na podklade vysledkov prislusnej kontroly Verejného obstaravania.
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8. Zmluvné strany sa dohodli, Zze k automatickej zmene Zmluvy o poskytnuti NFP dochadza aj
vtedy, ak ma Prijimatelom ozndmena zmena formalny charakter (ods. 4 pism. c) tohto ¢lanku).
Zmena ma formalny charakter, ak je vysledkom postupu alebo konania podl'a osobitného
predpisu odlisného od zdkona o VO a/alebo zakona o finan¢nej kontrole a audite a vysledok
tohto postupu alebo konania je pre Zmluvné strany zavizny (napr. zmeny v obchodnej
spolo¢nosti podla Obchodného zakonnika, zmeny podla zakona ¢. 530/2003 Z. z.
0 obchodnom registri a 0 zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov).
K zmene Zmluvy o poskytnuti NFP v pripade formalnej zmeny dochddza na zaklade
ozndmenia zmeny Prijimatelom od kalendarneho dila, kedy nastali pravne ucinky zmeny
podl'a osobitného predpisu a ak ho nie je mozné urcit, od kalendarneho dia, kedy zmena
skutocne nastala. Dodatok k Zmluve o poskytnuti NFP z dévodu formalnej zmeny sa
nevyhotovuje. Formalna zmena sa zapracuje do Zmluvy o poskytnuti NFP v ramci jej d’alsich
zmien, ak sa d’alSie zmeny rieSia prostrednictvom vyhotovenia pisomného dodatku. Formalna
zmena sa premietne do Informa¢ného monitorovacieho systému v tej ¢asti udajov, ktoré sa
v dosledku formalnej zmeny zmenili.

9. Zmluvné strany sa dohodli, ze vSetky zmeny, ktoré navrhne Prijimatel a ktoré nie je mozné
podradit’ pod niektorti zo zmien podla ods. 4 pism. a) az ¢) alebo e) tohto ¢lanku, ak nie je
dohodnuté inak, sa rieSia tak, Ze Prijimatel oznami zmenu Poskytovatel'ovi a d’alej sa
postupuje takto:

a) Ak Poskytovatel navrh Prijimatela v plnom rozsahu a bez akejkol'vek d’al$ej zmeny
alebo modifikacie tykajucej sa konecného znenia zmeny Zmluvy o poskytnuti NFP
(vratane zmeny Projektu) akceptuje, st splnené podmienky na zmenu Zmluvy
o poskytnuti NFP podl'a § 22 ods. 7 zékona o prispevkoch z fondov EU. K zmene Zmluvy
o poskytnuti NFP dochddza oznamenim Poskytovatela Prijimatelovi o tom, Ze plne
akceptoval navrhnuti zmenu, s G¢innostou od kalendarneho dna, kedy zmena skutoc¢ne
nastala alebo od neskorSieho kalendarneho dna, ktory je uvedeny v navrhu zmeny
predloZenom Prijimatel'om. Pravny tkon oznamenia Poskytovatel’a Prijimatel'ovi podl'a
predchadzajucej vety musi byt Zverejneny v Informacnom monitorovacom systéme
a nahradza sa nim dodatok k Zmluve o poskytnuti NFP, ktory sa preto nevyhotovuje.

b) Realizacii postupu a pravnym nasledkom podl'a prvej vety pism. a) tohto odseku nebrani,
ak za ucelom podrobnejsieho preskiimania obsahu navrhovanej zmeny prebehne medzi
Zmluvnymi stranami pred akceptaciou zmeny Poskytovatelom komunikacia, vratane
vymeny pisomnych podkladov. Prijimatel’ je oprdvneny povodne predlozeny navrh
zmeny upravit’ bez toho, aby bol povinny predkladat’ novy navrh.

¢) Ak Poskytovatel’ navrh Prijimatel'a na zmenu Zmluvy o poskytnuti NFP akceptuje inak,
neZ je uvedené v pism. a) tohto odseku, akceptovanim navrhu zmeny Poskytovatel'om
dochadza k zmene Zmluvy o poskytnuti NFP v rozsahu akceptacie menej vyznamnej
zmeny Poskytovatel'om, sucinnostou od kalendarneho dia, kedy zmena skutocne
nastala, ak z akceptovaného navrhu na zmenu nevyplyva iny datum uc¢innosti zmeny.
Podl’a prvej vety tohto pism. c) sa postupuje aj v pripade zmeny Zmluvy o poskytnuti
NFP, ktort Poskytovatel’ plne akceptuje, avSak z obsahu ktorej vyplyva skor$i datum
ucinnosti zmeny ako tri mesiace pred prvym moznym Zverejnenim zmeny Zmluvy
o poskytnuti NFP v Informa¢nom monitorovacom systéme. Zmeny podl'a prvej a druhej
vety tohto pism. ¢) sa zrealizuju prostrednictvom pisomného dodatku k Zmluve
o poskytnuti NFP, ktory sa vyhotovi najneskér pred Ziadostou o platbu (s priznakom
»zaverecna®), pricom takyto dodatok méze zahtnat’ aj iné akceptované alebo schvalené
zmeny Zmluvy o poskytnuti NFP. Z hl'adiska opravnenosti vydavkov pre priebezne
predkladané ZoP je relevantnym podkladom pravny ukon oznimenia Poskytovatela
Prijimatel’ovi o akceptacii menej vyznamnej zmeny Zmluvy o poskytnuti NFP.
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d) Poskytovatel’ je opravneny preklasifikovat’ zmenu oznamenu Prijimatelom z reZimu
menej vyznamnej zmeny na vyznamnejS$iu zmenu, ak mé za to, Ze skutoCny rozsah
zmeny, jej dopad alebo jej u€inky na prava alebo povinnosti Zmluvnych strdn podla
Zmluvy o poskytnuti NFP a/alebo na vztahy vyplyvajuce z poskytnutia NFP na zaklade
Zmluvy o poskytnuti NFP a z nich vyplyvajuce prava alebo povinnosti (napr. z hl'adiska
dodrzania pravidiel Verejného obstaravania a Pravidiel Statnej pomoci) a/alebo na
opravnenost’ vydavkov, je potrebné posudit’ z komplexného hladiska v rAmci postupov,
ktorymi sa rie§i vyznamnejSia zmena. Poskytovatel ozndmi Prijimatelovi
preklasifikovanie druhu zmeny a je povinny o nej nésledne riadne konat. K zmene
Zmluvy o poskytnuti NFP dochddza podla pravidiel vyplyvajucich zo Zmluvy
o poskytnuti NFP alebo zo zékona o prispevkoch z fondov EU pre preklasifikovany druh
zmeny.

e) Poskytovatel je opravneny zmenu oznamenu Prijimatelom neakceptovat. Dovody
neakceptacie zmeny Poskytovatel’ zahrnie do ozndmenia o neakceptovani zmeny, ktoré
doruci Prijimatel’ovi prostrednictvom Informac¢ného monitorovacieho systému, ¢im sa
rieSenie navrhu zmeny konci. Poskytovatel’ vzdy neakceptuje zmenu, ktord je Podstatnou
zmenou Projektu.

Vzhl'adom na skuto¢nost, Ze zmenu moze navrhovat’ kazda Zmluvna strana (ods. 2 tohto
¢lanku) a vzhladom na zberny charakter menej vyznamnej zmeny podla predvetia tohto
odseku 9, sa Zmluvné strany dohodli, Ze menej vyznamnu zmenu méze navrhnut aj
Poskytovatel’. V takom pripade sa postupuje primerane podl'a pism. c¢) tohto odseku s tym, ze
navrh zmeny zasiela Poskytovatel' Prijimatelovi. Zmluvné strany sa zaroven dohodli, ze
tymto spdsobom sa prejednaji aj zmeny navrhované Poskytovatel'om, ktoré by z vecného
hl'adiska podl'a svojho obsahu spadali pod vyznamnej$iu zmenu ex-post podl'a odseku 18, ak
by ich navrhol Prijimatel’ prostrednictvom ziadosti o zmenu.

10. Zmluvné strany sa dohodli, ze vyznamnejSie zmeny podliehaji schvaleniu Poskytovatel'om.

11.

Navrh vyznamnejsej zmeny predklada Prijimatel’ Poskytovatel'ovi na schvalenie. Zmluva
o poskytnuti NFP vtomto c¢lanku stanovuje, kedy je Prijimatel’ povinny predlozit
Poskytovatel'ovi navrh zmeny pred vykonanim samotnej vyznamnej$ej zmeny alebo pred
tym, ako vyznamnejSia zmena nastala (d’alej ako ,,ex-ante vyznamnejSia zmena“) a kedy je
Prijimatel’ opravneny navrhnut zmenu aj po uskuto¢neni vyznamnejsej zmeny alebo po tom,
ako vyznamnejSia zmena nastala (d’alej ako ,,ex-post vyznamnej$ia zmena®). Ak zmena
spociva v procesnom deji, Prijimatel’ je pri ex-ante vyznamnejSej zmene povinny predlozit
Poskytovatelovi navrh zmeny pred =zacCiatkom plynutia procesného deja. Ak ide
o jednorazovu skuto¢nost, je tak povinny urobit pred vznikom, pripadne zanikom
skutocnosti, ktord sa ma prostrednictvom vykonania ex-ante vyznamnejsej zmeny povolit
alebo odvratit’.

Ziadost’ 0 zmenu Zmluvy o poskytnuti NFP tykajica sa vyznamnejej zmeny musi byt
riadne odovodnend a musi obsahovat  informacie/udaje, ktoré stanovuje Zmluva o poskytnuti
NFP a Pravny dokument, inak je Poskytovatel’ opravneny ju bez d’alSieho posudzovania
neschvalit. Poskytovatel nie je povinny navrhovanej Ziadosti Prijimatel'a o zmenu vyhoviet,
avsak rovnako nie je opravneny suhlas so zmenou bezdévodne odopriet’, ak ziadost' 0 zmenu
spifta vietky podmienky stanovené Zmluvou o poskytnuti NFP a podmienky vyplyvajiice
z prislusného Pravneho dokumentu (napr. usmernenia k zmenam, ktoré moéze vydat
a Zverejnit’ Poskytovatel’ na svojom webovom sidle) a ziadnej z podmienok sa neprieci, ak
nie je vyslovne dohodnuté inak. Kazdé neschvalenie vyznamnej$ej zmeny musi byt
oddvodnené. Poskytovatel’ vzdy neschvali zmenu, ktord je Podstatnou zmenou Projektu. Ak
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12.

13.

14.

dojde k neschvaleniu ziadosti o zmenu, Prijimatel’ nie je opravneny realizovat’ predmetnu
zmenu v rdmci Realizécie aktivit Projektu; ak by k realizacii zmeny doslo, budi vydavky
suvisiace s takouto zmenou Neopravnenymi vydavkami. O vysledku rieSenia podanej
ziadosti 0 zmenu informuje Poskytovatel’ Prijimatel’a pisomne.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze ex-ante vyznamnejSou zmenou je:

a) zmena miesta realizacie Projektu,

b) zmena miesta, kde sa nachadza Predmet Projektu alebo zéloh, ak nie je zaloh sucasne
aj Predmetom Projektu,

c) zmena Prijimatel’a,

d) zmena Partnera, ak sa Projekt realizuje za ucasti Partnera a ak Vyzva alebo Pravny
dokument alebo zmluva o partnerstve, ktora Poskytovatel' schvalil, vyslovne
nevylucuje schvalovanie zmeny Partnera Poskytovatel'om,

e) znizenie cielovej hodnoty MerateI'ného ukazovatela Projektu podla podmienok
dohodnutych v ods. 16 tohto ¢lanku,

f) zmena poctu alebo charakteru/povahy hlavnych Aktivit Projektu alebo podmienok
Realizécie aktivit Projektu podstatne odlisnych od tych, ktoré vyplyvali z opisu sposobu
realizacie Projektu podl'a Schvalenej Ziadosti o NFP,

g) zmena majetkovo-pravnych pomerov tykajucich sa Predmetu Projektu alebo stvisiacich
s Realizaciou hlavnych aktivit Projektu v zmysle ¢l. 6 ods. 3 VZP,

h) zmena priamo sa tykajuca iného spdsobu splnenia podmienky poskytnutia prispevku,
ktora sa podl'a obsahu Vyzvy vztahuje aj na obdobie Realizacie aktivit Projektu alebo
Obdobie Udrzatel'nosti Projektu,

i) zmena pouzivaného systému financovania,

j) ina zmena, ktord je ako vyznamnejSia zmena oznacena v Zmluve o poskytnuti NFP,
v Prirucke pre Prijimatela, alebo v inom Pravnom dokumente.

VyznamnejSia zmena ex ante nadobuda ucinnost, vratane jej dosledkov z hl'adiska
opravnenosti vydavkov, v kalendarny den odoslania ziadosti o zmenu zo strany Prijimatel’a
Poskytovatel'ovi, ak bola zmena schvalena, alebo v neskorsi kalendarny den vyplyvajici zo
schvalenia Ziadosti o zmenu.

Zmeny podl'a ods. 12 pism. a) a b) tohto ¢lanku nie je mozné schvalit’ najmi vtedy, ak by
v dosledku zmeny doslo k premiestneniu mimo opravnené uzemie/miesto vymedzené vo
Vyzve; uvedené sa nevzt'ahuje na premiestnenie zalohu, ktory nie je sicasne aj Predmetom
Projektu, a nie su tym dotknuté osobitné pravidla vyplyvajice z Pravidiel $tatnej pomoci.

Poskytovatel’ je opravneny schvalit’ zmenu Prijimatel’a podla ods. 12 pism. ¢) tohto ¢lanku,
ak su splnené vsetky nizSie uvedené podmienky, pricom Poskytovatel je opravneny
odmietnut’ schvalenie zmeny Prijimatel'a aj vtedy, ak st tieto podmienky splnené.
Podmienky, ktoré musia byt’ splnené kumulativne, su nasledovné:

a) V dosledku zmeny Prijimatel'a neddjde k poruSeniu Ziadnej z podmienok poskytnutia
prispevku a/alebo d’alSej skutocnosti podl'a § 14 ods. 3 zékona o prispevkoch z fondov
EU, ktoré sa podla obsahu Vyzvy a/alebo Pravneho dokumentu a/alebo Zmluvy
o poskytnuti NFP aplikuju na pravny vztah zalozeny Zmluvou o poskytnuti NFP pri
predlozeni Ziadosti o zmenu Prijimatelom; to znamena, e novy prijimatel’ spiiia iba
takto existujuci, teda zazeny rozsah podmienok poskytnutia prispevku a/alebo d’al§ich
skuto¢nosti uvedenych vo Vyzve.

b) Je preukazané, Ze zmena Prijimatel’a nespdsobi Ziaden z nasledovnych nasledkov:

44



c)

(1) vznik vyhody akémukol'vek subjektu v suvislosti s Projektom,

(i1) ukoncenie alebo redlne existujuca hrozba ukoncenia ¢innosti tretej osoby, ktora
ma byt novym prijimatelom, v oblasti, ktora stvisi s Realizaciou Projektu
a jeho ciel'mi,

(iii)  presun vyrobnej Cinnosti alebo realne existujica hrozba presunu vyrobnej
¢innosti vramci Projektu mimo regionu urovne NUTS2, v ktorom bola
povodnému Prijimatel'ovi Schvalend ziadost’ o NFP,

(iv) negativny vplyv alebo realne existujica hrozba negativneho vplyvu na ciele
Projektu v SirSom zmysle vyjadrenom v ods. 16 tohto ¢lanku vo vzt'ahu k ucelu,
ktory sa realizaciou Projektu sleduje z hladiska cielov Programu Slovensko
alebo jeho casti, alebo negativny vplyv alebo realne existujuca hrozba
negativneho vplyvu na ciel’ Projektu podl’a ¢l. 2 ods. 2.2 zmluvy,

Prijimatel’ zabezpeci, aby tretia osoba, ktora ma byt novym prijimatel'om, osobitnym
pravnym ukonom, ktorého tucastnikom bude Poskytovatel, vstipila do Zmluvy
o poskytnuti NFP namiesto Prijimatel’a v rovnakom rozsahu prév a povinnosti, ako mal
povodny Prijimatel. Takyto osobitny ukon sa vyzaduje aj v pripade, ak v zmysle
osobitného pravneho predpisu je novy prijimatel’ univerzdlnym pravnym nastupcom
povodného Prijimatel’a.

15. Poskytovatel je opravneny schvalit’ zmenu Partnera podla ods. 12 pism. d) tohto ¢lanku, ak
su splnené vsetky nizSie uvedené podmienky. Poskytovatel’ je oprdvneny odmietnut’ navrh
zmeny Partnera aj v pripade, ak su tieto podmienky splnené, okrem pripadu, ak je zmena
Partnera vysledkom realizicie vopred stanoveného mechanizmu zmeny Partnera
obsiahnutého vo Vyzve alebo v Pr&vnom dokumente alebo v zmluve o partnerstve, ktorti
Poskytovatel’ schvalil. Pre zmenu Partnera platia nasledovné podmienky:

16.

a)

b)

Ak kvyberu nového Partnera dojde v dosledku realizacie vopred stanoveného
mechanizmu zmeny Partnera obsiahnutého vo Vyzve alebo v Pravnom dokumente alebo
v zmluve o partnerstve, ktori Poskytovatel’ schvalil, novym Partnerom sa stane takto
vybraty subjekt, ak je nepochybné, ze mechanizmus bol zrealizovany spravne
a nevykazuje ziadne podstatné nedostatky.

Ak zmena Partnera nie je vysledkom realizacie vopred stanoveného mechanizmu podla
pism. a) tohto odseku, navrhovand zmena Partnera musi spiiiat’ vietky podmienky pre
zmenu Prijimatela podla ods. 14 pism. a) a b) tohto ¢lanku, ktoré¢ sa na zmenu Partnera
pouziju primerane.

Prijimatel’ zabezpeci, aby v pripade postupu podla pism. a) alebo podl'a pism. b) tohto
odseku novy Partner osobitnym tkonom vstipil do zmluvy o partnerstve namiesto
povodného Partnera v rovnakom rozsahu prav a povinnosti ako mal pdvodny Partner;
podrobnosti bude obsahovat’ zmluva o partnerstve. Takyto ukon sa vyzaduje aj vtedy, ak
v zmysle osobitného pravneho predpisu je novy Partner univerzdlnym pravnym
nastupcom Prijimatel’a.

Zmena v ciel'ovej hodnote MerateI'ného ukazovatel’a podl'a ods. 12 pism. e) tohto ¢lanku sa
rieSi podla d’alej uvedenych pravidiel v zavislosti od toho, oaky typ MerateI'ného
ukazovatel'a ide. Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnych pravidlach:

a)

Pravidla tykajuce sa zniZenia ciel'ovej hodnoty Meratelného ukazovatel’a vysledku:

(i) Ak zkomplexného posudenia znizenia vysky cielovej hodnoty Meratelného
ukazovatela vysledku navrhovaného Prijimatel'om vyplynie, ze dovody pozadovaného
znizenia st spoésobené v prevaznej miere faktormi, ktoré Prijimatel’ objektivne nemohol
ovplyvnit’ a sucasne nova cielova hodnota MerateI'ného ukazovatel'a vysledku nie je
neprimerana z Casového, finanéného a vecného hladiska v porovnani so stavom
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b)

a oCakavaniami, ktoré vyplyvaju z Prilohy ¢. 2 Zmluvy o poskytnuti NFP uzatvorenej
po splneni podmienok podFa § 22 ods. 4 zikona o prispevkoch zfondov EU,
Poskytovatel’ zmenu schvali, ¢im dochadza k akceptovaniu znizenej vysky cielovej
hodnoty Meratel'ného ukazovatela vysledku zo strany Poskytovatela bez vplyvu na
vySku NFP. Ak nie je splnena €o i len jedna cast’ z podmienok podl'a prvej vety tohto
bodu (i), Poskytovatel’ je opravneny schvalit’ zniZenie cielovej hodnoty MerateI'ného
ukazovatela vysledku s tym, Zze automatickym dosledkom takéhoto schvalenia je
znizenie vySky NFP na zaklade aplikacie sankéného mechanizmu podla ¢l. 18 ods. 1
pism. h) VZP.

(ii)) Bez ohladu na splnenie podmienok podla prvej vety bodu (i) tohto pism. a)
Poskytovatel’ znizenie ciel'ovej hodnoty MerateI'ného ukazovatel'a vysledku neschvali,
ak by v dosledku zniZenia cielova hodnota MerateI'ného ukazovatela vysledku klesla
pod hranicu vyjadrenu v ¢l. 4 ods. 4.3 zmluvy oproti vyske cielovej hodnoty
Meratel'ného ukazovatela vysledku, ktora bola uvedena v Prilohe ¢. 2 Zmluvy
o poskytnuti NFP uzatvorenej po splneni podmienok podla § 22 ods. 4 zakona
o prispevkoch z fondov EU.

(iii) Ak Projekt spiiia podmienky uvedené v druhom pododseku ¢l. 4 ods. 4.3 zmluvy
(vynimka pre projekty, ktoré nepredstavuju ani investiciu do vyroby, ani investiciu do
infrastruktiry podla ¢l. 65 nariadenia o spolo¢nych ustanoveniach a sicasne su splnené
dohodnuté podmienky podl'a druhého pododseku ¢l. 4 ods. 4.3 zmluvy):

1. nedochddza k znizeniu vysky NFP v doésledku znizenia vysky cielovej
hodnoty MerateI'ného ukazovatel'a vysledku, bez ohl’adu na to, ¢i st splnené
podmienky podla prvej vety bodu (i) tohto pism. a) a

2. neuplatni sa pravidlo uvedené v bode (ii) tohto pism. a).

Cielova hodnota Meratel'ného ukazovatel'a vystupu je zavidzna z hl'adiska dosiahnutia
jej cielovej hodnoty definovanej v Prilohe ¢. 2 Zmluvy o poskytnuti NFP uzatvorenej
po splneni podmienok podla § 22 ods. 4 zakona o prispevkoch z fondov EU.
Nedosiahnutie cielovej hodnoty Meratelného ukazovatela vystupu automaticky
sposobuje znizenie vysky NFP na zaklade aplikacie sankéného mechanizmu podrla ¢l.
18 ods. 1 pism. h) VZP. Samotné schvélenie znizenia cielovej hodnoty Meratel'ného
ukazovatela vystupu nema ziadne ucinky vo vztahu k naslednému uplatneniu
sank¢ného mechanizmu. Prijimatel’ preto na zéklade schvalenia znizenia cielovej
hodnoty Merate'ného ukazovatel'a vystupu nenadobuda ziadne legitimne oCakavanie
tykajuce sa vysky NFP, ktora mu bude vyplatena. Poskytovatel' zniZenie cielovej
hodnoty Meratel'ného ukazovatela vystupu neschvali, ak by v dosledku znizenia
ciel'ova hodnota Meratel'ného ukazovatel'a vystupu klesla pod hranicu vyjadrenu v ¢l. 4
ods. 4.3 zmluvy oproti vyske Merate'ného ukazovatel’a vystupu, ktora bola definovana
v Prilohe ¢. 2 Zmluvy o poskytnuti NFP uzatvorenej po splneni podmienok podla § 22
ods. 4 zakona o prispevkoch z fondov EU.

Vo vztahu k finanénému plneniu Poskytovatel' znizi vysku poskytovaného NFP
primerane k dosiahnutiu nizSej hodnoty Meratelného ukazovatela vystupu oproti
planovanej ciel'ovej hodnote Meratel'ného ukazovatela vystupu uvedenej v Prilohe €. 2
Zmluvy o poskytnuti NFP pri dodrzani minimalnej hranice a ostatnych pravidiel
uvedenych v predchadzajicich pismenach tohto odseku (vratane vynimky z tohto
postupu uvedenej v pism. a) vyssie), a to podl’a ¢l. 18 ods. 1 pism. h) VZP. Ak dochadza
ku znizeniu vysky NFP len v stvislosti s niektorymi Aktivitami alebo ich Cast'ami
v nadvéznosti na uplatnenie postupu podla ¢l. 18 ods. 1 pism. e) VZP,
Poskytovatel’ vykona zodpovedajice zniZenie vydavkov na podporné Aktivity Projektu.
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17.

18.

d) Zmluvné strany sa dohodli, ze zniZenie ciel'ovej hodnoty Merate'ného ukazovatel’a sa
rieSi podla pravidiel obsiahnutych v tomto odseku vzdy, ak schvalenim zmeny moze
byt (v pripade MerateI'ného ukazovatel'a vysledku) alebo bude (v pripade MerateI'ného
ukazovatel'a vystupu) znizend vyska NFP po ukoncenych Verejnych obstaravaniach
z aktualne platného rozpoctu k Zmluve o poskytnuti NFP uvedeného v ITMS
upraveného v zmysle ¢l. 16 ods. 4 pism. b) VZP v désledku aplikacie sankéného
mechanizmu. Ak je aplikdcia sankéného mechanizmu v dosledku zniZenia ciel'ovej
hodnoty MerateI'ného ukazovatela vylicena, zniZzenie Merate'ného ukazovatela sa
zaznamend vhodnym spdsobom v rdmci monitorovania Projektu a zmena Zmluvy
o poskytnuti NFP sa z tohto dévodu nevykona.

e) Vo vztahu k znizeniu cielovej hodnoty Meratelného ukazovatela vystupu bez
prekrocenia nepovolenej odchylky od cielovej hodnoty MerateI'ného ukazovatela
podla Prilohy ¢. 2 Zmluvy o poskytnuti NFP uzatvorenej po splneni podmienok podl'a
§ 22 ods. 4 zékona o prispevkoch z fondov EU podla ¢l. 4 ods. 4.3 zmluvy sa Zmluvné
strany dohodli, Ze Poskytovatel’ je oprdvneny pri rieSeni zmeny Zmluvy o poskytnuti
NFP postupovat’ podl'a ods. 9 pism. a) a b) tohto ¢lanku.

Zmenu podl'a ods. 12 pism. f) tohto ¢lanku nemozno schvalit’, ak by posudzovand zmena
viedla k tomu, Zze by sa ¢innost’, na ktort sa ma NFP poskytnut’ po vykonanej zmene,
odchylila od svojho ciel'a v tom zmysle, Ze sa nedosiahne ziadny ciel’, alebo sa dosiahne iny
ciel’ ako ten, ktory vyplyval z podmienok, za splnenia ktorych bol Projekt schvaleny (rozdiel
medzi obsahom Projektu v ¢ase schvalenia Ziadosti o NFP a v ¢ase po uskutoéneni zmeny),
alebo sa dosiahne ciel’ Projektu len ¢iasto¢ne. Ciel'om podl’a tohto odseku sa rozumie celkové
zameranie Projektu, preto ma $ir§i vyznam, nez len zohl'adnenie cielov podl'a ¢l. 2 ods. 2.2
zmluvy. Na dosiahnutie ciel’'a Projektu méze mat’ vyznamny negativny vplyv tak fyzicka ako
aj funk¢énd zmena. Zmena sa posudzuje aj z hladiska porovnania rozdielov medzi stavom,
v akom bol Projekt schvaleny a stavom v priebehu jeho skutocnej realizacie. Zmena sa
posudzuje z hl'adiska zmien fungovania Projektu v Obdobi Udrzatelnosti Projektu. Ak
zmena Projektu, ktord meni povahu ¢innosti alebo podmienky jej vykonavania, ma urcity
rozsah, ktory mozno povazovat’ za vyznamny a takymto vyznamnym sposobom negativne
vplyva na dosiahnutie ciela Projektu, je dany zaklad na to, aby takato zmena bola
povazovand za Podstatni zmenu Projektu.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze ex-post vyznamnejSou zmenou je najma:

a) PrecCerpanie vramci jednej zo Skupin vydavkov vrozsahu vacésom ako 15 %
kumulativne na tito Skupinu vydavkov za celt dobu Realizacie Projektu. Tato odchylka
nesmie mat’ za nasledok zvysenie vydavkov ur¢enych na podporné Aktivity Projektu.

b) Odchylka v rozpocte Projektu tykajica sa Opravnenych vydavkov, okrem znizenia
vysky Opravnenych vydavkov, ak takéto zniZenie nemda vplyv na dosiahnutie ciel'a
Projektu podla ¢l. 2 ods. 2.2 zmluvy.

Stcast'ou ziadosti 0 zmenu Prijimatel’a v tomto pripade su aj nasledovné informacie:

(i) vpripade zmeny vecného plnenia, ktorého dosledkom je navrhovana zmena
v rozpoCte Projektu, preukdzanie suladu takejto zmeny srezimom zmien
dohodnutych v zmluve medzi Prijimatelom a Dodavatel'om a so zdkonom o VO,

(i) v pripade zmeny vecného plnenia, ktorého dosledkom je navrhovana zmena
v rozpocte Projektu, uvedenie dovodu, pre ktory k zmene doslo, osobitne
v pripade, ak nepredstavuje prinos pre Projekt, t. j. ak nepredstavuje zlepSenie
oproti pdvodnému stavu Projektu,

(iii) v pripade vypustenia urcitého vecného plnenia, v dosledku ¢oho sa navrhuje znizit
rozpocet Projektu, odévodnenie, Ze nejde o Podstatni zmenu Projektu, konkrétne
s ohladom na naplnenie podmienok podla definicie Podstatnej zmeny Projektu
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uvedenej v €l. 1 ods. 3 VZP (vplyv na povahu, ciele alebo podmienky realizacie
Projektu).

¢) Doplnenie novej Skupiny vydavkov a/alebo Aktivity, ktord je opravnena v zmysle

Vyzvy.

19. Vo vztahu k ex post vyznamnej$im zmenam sa Zmluvné strany dohodli na nasledovnom:

a)

b)

Ak zmeny, ktoré vecne zodpovedaji zmendm podla pism. a) a b) ods. 18 tohto ¢lanku,
spifajii podmienky na ich rieSenie ako technické zmeny podla ods. 7 tohto &lanku,
postup ich rieSenia ako technickych zmien mé prednost’ pred postupom ich rieSenia ako
ex-post vyznamnejSich zmien.

Ex-post vyznamnejSia zmena, ktora bola schvalena, nadobuda ucinnost’, vratane jej
dosledkov z hl'adiska opravnenosti vydavkov, v kalendarny den, kedy ex-post
vyznamnejSia zmena nastala, alebo v neskorsi kalendarny denn uvedeny v ziadosti
o zmenu, ak ju Poskytovatel’ schvalil.

Schvalend ex-post vyznamnejSia zmena sa zrealizuje prostrednictvom pisomného
dodatku k Zmluve o poskytnuti NFP, ktory sa vyhotovi najneskor pred ZoP, ktora ako
prva zahfna aspon niektoré vydavky, ktoré su pozadovanou ex-post vyznamnejSou
zmenou dotknuté, pricom takyto dodatok moéze zahfnat' aj iné akceptované alebo
schvalené zmeny Zmluvy o poskytnuti NFP. Z procesnych dévodov tykajucich sa
rieSenia ZoP sa Zmluvné strany dohodli, e Prijimatel’ je povinny poziadat’ o ex-post
vyznamnej§iu zmenu najneskor 30 dni pred predloZenim Ziadosti o platbu, ktora ako
prva zahina aspon niektoré vydavky, ktoré su pozadovanou ex-post vyznamnejSou
zmenou dotknuté. Tym nie si dotknuté povinnosti Prijimatel'a vyplyvajuce mu zo
zékona o financnej kontrole a audite tykajiice sa vykondvania zakladnej financnej
kontroly. Ak Prijimatel’ predloZi Ziadost o platbu obsahujiicu aspoii niektoré vydavky
dotknuté navrhovanou ex-post vyznamnejSou zmenou skor ako 30 dni po predlozeni
takejto Ziadosti o zmenu, je Poskytovatel’ opravneny v takto skor predlozenej Ziadosti
o platbu zamietnut’ vSetky vydavky, ktoré su dotknuté Prijimatelom navrhovanou
zmenou. V pripade zamietnutia vydavkov podl'a predchadzajicej vety je Prijimatel
opravneny do d’alsej Ziadosti o platbu po uplynuti procesnej lehoty a po splneni
vSetkych aplikovatelnych podmienok opravnenosti, zahrnut' aj takéto pdvodne
zamietnuté vydavky.

20. Zmluvné strany sa dohodli, Ze pri predlzovani doby Realizacie hlavnych aktivit Projektu
(zmeny podla ods. 9 tohto ¢lanku) platia nasledovné pravidla, ¢im vSak nie st dotknuté
ostatné pravidla vyplyvajuce zo Zmluvy o poskytnuti NFP tykajice sa ¢asového aspektu
Realizacie hlavnych aktivit Projektu (napriklad pravidla uvedené v ¢l. 8 a 17 VZP):

a)

b)

Dobu Realizacie hlavnych aktivit Projektu nie je mozné prediZit nad rimec maximalnej
doby, ktord pre realizaciu hlavnych aktivit projektov vyplyva z Vyzvy aktorad je
uvedend pri definicii Realizécie hlavnych aktivit Projektu v ¢l. 1 ods. 3 VZP, a ktora
nesmie presiahnut’ 31.12.2030. V ramci tejto doby stanovenej Vyzvou pre realizaciu
hlavnych aktivit projektov je mozné individualne stanovent dobu Realiz4cie hlavnych
aktivit Projektu predlZzovat’ na zaklade oznamenia zmeny zo strany Prijimatel’a.

Ak Prijimatel’ neoznami predizenie doby Realizacie hlavnych aktivit Projektu pred jej
uplynutim, vydavky, ktoré realizoval v ¢ase od uplynutia doby Realizacie hlavnych
aktivit Projektu do akceptacie prediZenia doby Realizacie hlavnych aktivit Projektu, st
Opravnenymi vydavkami, ak Poskytovatel’ nasledne akceptuje alebo schvali predmetnu
zmenu. Plynutie doby Realizacie hlavnych aktivit Projektu sa neprerusuje pocas
obdobia medzi uplynutim poévodne dohodnutého terminu Ukoncenia realizacie
hlavnych aktivit Projektu a ozndmenim o predizeni doby Realizacie hlavnych aktivit
Projektu.
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21.

22.

¢) Poskytovatel' neakceptuje predizenie doby Realizacie hlavnych aktivit Projektu, ak
z existujucich dokladov, ktorych relevantnost’ je nepochybna, vyplyva, Zze doba od
oznamenia zmeny az do uplynutia maximalnej doby, ktora pre realizaciu projektov
vyplyva z Vyzvy a ktora je uvedena pri definicii Realizacie hlavnych aktivit Projektu
v ¢l 1 ods. 3 VZP, je kratsia ako doba nevyhnutna na Ukoncenie realizacie hlavnych
aktivit Projektu. V takom pripade ide o podstatné poruSenie Zmluvy o poskytnuti NFP
podl'a €l. 2 ods. 2.4 zmluvy a €l. 17 ods. 7 pism. g) VZP. Existujucimi dokladmi podl'a
prvej vety tohto pism. c) st najmd znalecky posudok vypracovany znalcom
v prisluSnom znaleckom odbore, odborné vyjadrenie alebo stanovisko znalca alebo inej
odborne spdsobilej osoby v prislusnom odvetvi alebo odbore.

Na schvalenie zmeny Zmluvy o poskytnuti NFP, ani na uzatvorenie dodatku k Zmluve
oposkytnuti NFP bez predchadzajuceho schvalenia zmeny, ktora je obsiahnuta
v predmetnom dodatku k Zmluve o poskytnuti NFP, nie je pravny narok.

Zmluvné strany sa dohodli a sthlasia, ze vSetky zmeny v Pravnych dokumentoch, z ktorych
pre Prijimatel’a vyplyvaju prava a povinnosti alebo ich zmeny, su pre Prijimatel'a zdvézné,
a to odo dna nadobudnutia ich Gc¢innosti za predpokladu ich Zverejnenia.

Clianok 17 UKONCENIE ZMLUVY

1.

Zmluvné strany sa dohodli, ze Zmluvu o poskytnuti NFP je mozné ukoncit’ riadne alebo
mimoriadne. Zmluvné strany tiez dohodli rozvdzovaciu podmienku podla ¢l. 5 ods. 5.3
zmluvy, pricom su si vedomé toho, Ze naplnenim rozvidzovacej podmienky uc¢inna Zmluva
o poskytnuti NFP zanikne a odpadne pravny dovod na jej plnenie.

Riadne ukoncenie Zmluvy o poskytnuti NFP nastane uplynutim doby trvania Zmluvy
o poskytnuti NFP podl'a ¢l. 5 ods. 5.2. zmluvy.

Mimoriadne ukoncenie Zmluvy o poskytnuti NFP mo6ze nastat’ dohodou Zmluvnych stran,
odstapenim od Zmluvy o poskytnuti NFP zo strany Prijimatel’a alebo Poskytovatela alebo
vypovedou Zmluvy o poskytnuti NFP zo strany Prijimatel’a.

Od Zmluvy o poskytnuti NFP mdze Prijimatel’ alebo Poskytovatel’ odstupit’ v pripadoch
podstatného porusenia Zmluvy o poskytnuti NFP druhou Zmluvnou stranou,
nepodstatného poruSenia Zmluvy o poskytnuti NFP druhou Zmluvnou stranou a d’alej
v pripadoch, ktoré¢ ustanovuje Zmluva o poskytnuti NFP alebo pravne predpisy SR
a Pravne akty EU.

Zmluvné strany sa dohodli, ze pre odstipenie od Zmluvy o poskytnuti NFP platia
vSeobecné ustanovenia Obchodného zékonnika o odstipeni od zmluvy (§ 344 anasl.
Obchodného zékonnika), ak nie je vZmluve o poskytnuti NFP uvedené osobitné
dojednanie Zmluvnych stran, ktorym sa nahradzaju zdkonné ustanovenia.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze porusenie Zmluvy o poskytnuti NFP je podstatné, ak
Zmluvna strana porusujica Zmluvu o poskytnuti NFP vedela v Case uzavretia Zmluvy
o poskytnuti NFP alebo v tomto ¢ase bolo rozumné predvidat’ s prihliadnutim na ucel
Zmluvy o poskytnuti NFP, ktory vyplynul z jej obsahu alebo z okolnosti, za ktorych bola
Zmluva o poskytnuti NFP uzavretd, Ze druhd Zmluvna strana nebude mat’ zadujem na plneni
povinnosti pri takom poruseni Zmluvy o poskytnuti NFP alebo v pripadoch, ak tak
ustanovuje Zmluva o poskytnuti NFP.

Zmluvné strany sa v stulade s ods. 4 tohto ¢lanku dohodli, Ze Poskytovatel’ je opravneny
odstapit’ od Zmluvy o poskytnuti NFP najma:
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b)

d)

g)

h)

v pripade vzniku takych okolnosti na strane Prijimatela, v dosledku ktorych bude
zmarené dosiahnutie tcelu Zmluvy o poskytnuti NFP a/alebo ciel’a Projektu a sic¢asne
nepo6jde o OVZ;

v pripade zistenia Podstatnej zmeny Projektu, a to v zmysle podmienok uvedenych
v Zmluve o poskytnuti NFP (najmé v ¢€l. 1 ods. 3, v¢l. 2 ods. 2 a3, v cl. 6 ods. 4
av cl. 16 VZP), ako aj v zmysle nariadenia o spolocnych ustanoveniach a Pravnych
dokumentov, ktoré boli vydané pre aplikaciu Podstatnej zmeny zo strany Organov
zapojenych do riadenia, auditu a kontroly fondov EU vratane finanéného riadenia, ak
boli Zverejneng;

v pripade nesplnenia alebo porusenia podmienok poskytnutia prispevku, ktoré st
uvedené vo Vyzve a ktoré podl'a obsahu Vyzvy alebo Pravneho dokumentu musia byt
splnené aj pocas trvania Zmluvy o poskytnuti NFP; to neplati v pripade, ak konkrétna
podmienka poskytnutia prispevku zostava z objektivneho hl'adiska splnen4, ale inym
spdsobom, ako bolo uvedené v Schvalenej ziadosti o NFP;

v pripade porusenia oznamovacej povinnosti Prijimatel'om podl'a ¢l. 16 ods. 3 VZP,
ak udalost’ alebo skutoc¢nost, ktort Prijimatel’ neoznamil, ma tak zavazne negativny
dopad na Realizaciu aktivit Projektu a/alebo Udrzate'nost’ Projektu a/alebo ucel
Zmluvy o poskytnuti NFP alebo ciel’ Projektu, Ze ju (ich) nemoZzno napravit’;

v pripade poskytnutia nepravdivych alebo zavadzajacich —informacii  alebo
neposkytnutia informdacii Poskytovatel'ovi v stivislosti so Zmluvou o poskytnuti NFP
pocas ucinnosti Zmluvy o poskytnuti NFP ako aj v ¢ase od podania ziadosti o NFP
Poskytovatel'ovi, ktorych spoloénym zakladom je skuto¢nost’, Ze Prijimatel’ nekonal
dobromyselne alebo v stvislosti s tymito informaciami Prijimatel’ vykonal tkon
v suvislosti s Projektom, ktory by vstlade so Zmluvou o poskytnuti NFP pri
poskytnuti pravdivych udajov nebol opravneny vykonat’, alebo by ho musel vykonat’
inak, alebo na =zaklade takto poskytnutych informacii resp. v doésledku ich
neposkytnutia Poskytovatel' vykonal tkon v suvislosti s Projektom, ktory by inak
nevykonal;

ak Prijimatel’ nezacne s Realizaciou hlavnych aktivit Projektu v lehote 3 mesiacov od
terminu uvedeného v Prilohe ¢. 2 Zmluvy o poskytnuti NFP vyjadrujaceho zaciatok
prvej hlavnej Aktivity, alebo od nového terminu po akceptovani zmeny podla ¢l. 16
VZP;

v pripade neukonéenia Realizacie hlavnych aktivit Projektu do terminu Ukonc&enia
realizacie hlavnych aktivit Projektu uvedeného v Prilohe ¢. 2 Zmluvy o poskytnuti
NFP alebo v prediZenej lehote po akceptovani alebo schvéleni zmeny tykajucej sa
prediZenia Realizacie hlavnych aktivit Projektu; to neplati v pripade, ak Prijimatel
oznamil predizenie Realizdcie hlavnych aktivit Projektu vramci opravneného
obdobia, boli splnené podmienky na jej predizenie v zmysle ¢l. 16 ods. 19 VZP
a Poskytovatel’ v primeranej lehote nie dlhsej ako 30 dni na oznamenie Prijimatel’a
nereagoval; dovod na odstipenie od Zmluvy o poskytnuti NFP podl'a tohto pismena
je dany vzdy, ak dojde k neakceptovaniu alebo k neschvaleniu prediZenia doby
Realizacie hlavnych aktivit Projektu Poskytovatel'om;

v pripade porusenia zavézkov tykajucich sa vecnej a/alebo ¢asovej stranky Realizacie
aktivit Projektu, ktoré maju podstatny negativny vplyv na Projekt, sposob jeho
realizécie, a/alebo ciel’ Projektu alebo na dosiahnutie u¢elu Zmluvy o poskytnuti NFP;
ide najmi o zastavenie alebo preruSenie Realizacie aktivit Projektu z dovodov na
strane Prijimatel’a, ak ho nie je mozné podradit’ pod dévody uvedené v ¢l. 8 VZP,
porusenie povinnosti pri pouziti NFP v zmysle ¢l. 2 ods. 2.6 zmluvy, nedodrzanie
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3

k)

D

p)

Q

skuto¢nosti, podmienok alebo zavizkov tykajucich sa Projektu, ktoré boli uvedené
v Schvalenej Ziadosti o NFP;

ak Poskytovatel’ alebo iny kontrolny alebo auditny organ uvedeny v ¢l. 13 VZP
v ramci vykonavanej kontroly alebo auditu identifikuje podstatné porusenie pravidiel
a zmluvnych podmienok, za ktorych boli prostriedky NFP Prijimatel'ovi poskytnuté;
k odstiipeniu od Zmluvy o poskytnuti NFP podla tohto pismena modze dojst
kedykol'vek pocas trvania Zmluvy o poskytnuti NFP v nadvdznosti na vykonanu
kontrolu alebo audit, bez ohl'adu na vysledok predchadzajucich kontrol alebo inych
postupov aplikovanych vo vzt'ahu k Projektu zo strany Poskytovatela alebo iného
opravneného organu,

ak Poskytovatel’ alebo iny kontrolny alebo auditny organ uvedeny v ¢l. 13 VZP
v ramci vykonavanej kontroly alebo auditu identifikuje porusenie zavazkov tykajucich
sa Verejného obstaravania v ramci Projektu uvedenych vo Vyzve, v Zmluve
o poskytnuti NFP, v zidkone o VO alebo v pravnych predpisoch a Pravnych
dokumentoch, ak neddjde k aplikacii postupu podla § 41 zakona o prispevkoch
z fondov EU; k odstapeniu od Zmluvy o poskytnuti NFP podla tohto pismena moze
dojst’ kedykol'vek pocas trvania Zmluvy o poskytnuti NFP v nadvaznosti na vykonanu
kontrolu, bez ohl'adu na vysledok predchadzajucich kontrol alebo inych postupov
aplikovanych vo vztahu k Projektu zo strany Poskytovatel'a alebo iného opravneného
orgéanu;

ak sa pravoplatnym rozhodnutim prislusného organu preukaze porusenie pravnych
predpisov tykajucich sa Verejného obstaravania v ramci Projektu;

ak Prijimatel’ svojim zavinenim nezacne Verejné obstaravanie na vyber Dodavatel'a
najneskor do 3 mesiacov od nadobudnutia ucinnosti Zmluvy o poskytnuti NFP alebo
v predizenej lehote po akceptovani zmeny podla ¢l. 16 VZP alebo do 45 dni od
zru$enia predchadzajuceho Verejného obstaravania alebo do 45 dni od ukoncenia
zmluvy s Dodévatel'om z predchadzajuceho Verejného obstaravania alebo do 45 dni
od dorucenia cCiastkovej spravy z kontroly/spravy z kontroly od Poskytovatel'a
vzt'ahujucej sa k bezprostredne predchadzajucemu Verejnému obstaravaniu, ktorad
obsahuje oznamenie Poskytovatela podl'a ¢l. 3 ods. 7 pism. b) VZP;

ak Prijimatel’ v lehote do 30 dni odo dila doru¢enia oznamenia o sulade alebo nestlade
predloZenych dokumentov so zdkonom o VO alebo pravidlami uvedenymi v Pravnych
dokumentoch nezverejni oznamenie o zacCati Verejného obstaravania vo Vestniku
verejného obstarivania, ani nepoziada o prediZenie tejto lehoty s riadnym
odovodnenim;

ak sa pravoplatnym rozhodnutim preukaze spachanie trestného Cinu v suvislosti
s Projektom;

ak bude ako opodstatnena vyhodnotena st'aznost’ smerujuca k ovplyviiovaniu konania
o Schvalenej ziadosti o NFP alebo ku konfliktu zaujmov alebo k zaujatosti, pripadne
ak takéto ovplyvniovanie alebo porusSovanie skonstatuju aj bez st’aznosti alebo podnetu
na to opravnené kontrolné organy;

v pripade porusenia povinnosti Prijimatel'om podla ¢l. 2 ods. 2.7 zmluvy, ktoré je
konstatované v rozhodnuti Eurdpskej komisie vydanom v nadvéznosti na ¢l. 108
Zmluvy o fungovani EU;

v pripade takého konania alebo opomenutia konania Prijimatela alebo inych 0sob, za
konanie alebo opomenutie ktorych Prijimatel’ zodpoveda v zmysle ¢l. 2 ods. 1 VZP,
v stvislosti so Zmluvou o poskytnuti NFP alebo s Realizaciou aktivit Projektu alebo
s Udrzatel'nostou Projektu, ktoré je povaZzované za Nezrovnalost’ v zmysle nariadenia
o spolo¢nych ustanoveniach a Poskytovatel' stanovi, Ze takato Nezrovnalost' sa
povaZuje za podstatné porusenie Zmluvy o poskytnuti NFP;
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8.

10.

11.

12.

r) v pripade vyhlasenia konkurzu na majetok Prijimatel’a alebo zastavenia konkurzného
konania/konkurzu pre nedostatok majetku alebo v pripade vstupu Prijimatel’a
do likvidacie;

s) v pripade opakovaného nepredlozenia Ziadosti o platbu v lehote podl'a ¢l. 4 ods. 4.1
zmluvy;

t) v pripade porusenia ¢l. 4 ods. 10 VZP, ¢l. 18 ods. 1 VZP a ¢l. 13 ods. 3 VZP;

u) v pripade vykonania takého tikonu zo strany Prijimatel'a, na ktory je potrebny
predchéadzajuci pisomny suhlas Poskytovatela v pripade, ak sthlas nebol udeleny,
alebo ak doslo k vykonaniu takého tkonu zo strany Prijimatel’a bez Ziadosti o takyto
suhlas;

v) ak je Prijimatel’ ku ditu nadobudnutia G¢innosti Zmluvy o poskytnuti NFP podnikom
v tazkostiach, hoci z Pravnych aktov EU vyplyva, Ze podpora z prislusného fondu
alebo na prislusnom pravnom zaklade je vylucena pre podniky v tazkostiach; tento
dovod odstipenia od Zmluvy o poskytnuti NFP sa uplatni, ak je podmienka nebyt
podnikom v tazkostiach relevantnd vo vztahu k Projektu a ak k zisteniu, Ze tato
podmienka bola porusend, doslo po uplynuti obdobia, ku ktorému sa viaze
rozvizovacia podmienka podla ¢lanku 5 ods. 5.3 zmluvy;

w) v pripade kazdého porusenia povinnosti Prijimatela, ktoré je v Zmluve o poskytnuti
NFP oznacené ako podstatné porusenie povinnosti alebo podstatné porusenie Zmluvy
o poskytnuti NFP alebo v kazdom takom pripade, pre ktory bolo v tejto Zmluve
o poskytnuti NFP dohodnuté pravo odstlpit’ od Zmluvy o poskytnuti NFP.

V pripade podstatného porusenia Zmluvy o poskytnuti NFP, ako aj v pripadoch uvedenych
v predchadzajicom odseku tohto ¢lanku, ma Poskytovatel’ pravo od Zmluvy o poskytnuti
NFP odstapit okamzite po tom, ako sa o poruSeni povinnosti, resp. o dovode podla
predchadzajuceho odseku tohto ¢lanku dozvedel alebo kedykol'vek v priebehu plynutia
premlcacej doby podl'a prislusnych ustanoveni Obchodného zakonnika, nariadenia Rady (ES,
EURATOM) ¢. 2988/95 o ochrane finanénych zaujmov Europskych spolo¢enstiev a podla
¢l. 5 ods. 5.9 zmluvy.

V pripade nepodstatného porusenia Zmluvy o poskytnuti NFP je Poskytovatel’ opravneny od
Zmluvy o poskytnuti NFP odstupit, ak Prijimatel’ nesplni svoju povinnost’ ani v primerane;j
dodato¢nej lehote, ktora mu na to bola poskytnuta. Ak dodato¢né splnenie zavéazku nie je
mozné, moze Poskytovatel od Zmluvy o poskytnuti NFP odstupit’ aj bez poskytnutia
dodato¢nej primeranej lehoty. Aj v pripade podstatného porusenia Zmluvy o poskytnuti NFP
je Poskytovatel’ opravneny poskytnut’ Prijimatel'ovi dodato¢nu lehotu na splnenie porusene;j
povinnosti, pricom ani poskytnutie takejto dodato¢nej lehoty sa nedotyka toho, Ze ide
o podstatné porusenie povinnosti (§ 345 ods. 3 Obchodného zakonnika).

Odstiapenie od Zmluvy o poskytnuti NFP je G¢inné diiom dorucenia pisomného oznamenia
o odstipeni od Zmluvy o poskytnuti NFP druhej Zmluvnej strane. Na doruCovanie sa
vzt'ahuje ¢l. 19 VZP.

Ak splneniu povinnosti Zmluvnej strany brani OVZ, je druha Zmluvna strana opravnena od
Zmluvy o poskytnuti NFP odstupit’ len vtedy, ak od vzniku OVZ uplynul aspon jeden rok.
V pripade objektivnej nemoznosti plnenia (nezvratny zanik predmetu Projektu a pod.) sa
ustanovenie predchadzajucej vety neuplatni a Zmluvné strany st opravnené postupovat
podl’a prislusnych ustanoveni Obchodného zakonnika a podporne Obcianskeho zakonnika.
V pripade odstipenia od Zmluvy o poskytnuti NFP zostavaju zachované tie prava
a povinnosti Poskytovatela, ktoré podl'a svojej povahy maju platit’ aj po skonceni Zmluvy
o poskytnuti NFP, a to najmé pravo a povinnost’ pozadovat’ vratenie poskytnutej sumy NFP,
pravo na nahradu Skody, ktora vznikla poruSenim Zmluvy o poskytnuti NFP ako aj d’alSie
ustanovenia Zmluvy o poskytnuti NFP podla svojho obsahu.
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13. Ak sa Prijimatel’ dostane do omeskania s plnenim Zmluvy o poskytnuti NFP v désledku
porusenia, resp. nesplnenia povinnosti zo strany Poskytovatela, Zmluvné strany stihlasia, Ze
nejde o porusenie Zmluvy o poskytnuti NFP Prijimatel'om.

14. V pripade odstipenia od Zmluvy o poskytnuti NFP je Prijimatel’ povinny na zaklade ziadosti
Poskytovatela vratit NFP alebo jeho Cast’. Tato povinnost’ Prijimatel’a sa uplatni aj vtedy, ak
sav jednotlivom ¢lanku Zmluvy o poskytnuti NFP oznacujicom podstatné poruSenie Zmluvy
o poskytnuti NFP vyslovne neuvéadza, ze Prijimatel’ je povinny vratit NFP alebo jeho Cast,
ako aj pri poruseni Zmluvy o poskytnuti NFP nepodstatnym sposobom, v dosledku ktorého
doslo k odstupeniu od Zmluvy o poskytnuti NFP pre jej nepodstatné porusenie.

15. Prijimatel” je opravneny Zmluvu o poskytnuti NFP vypovedat’ z dovodu, Ze nie je schopny
realizovat’ Projekt tak, ako sa na Realizaciu aktivit Projektu zaviazal v Zmluve o poskytnuti
NFP, alebo nie je schopny dosiahnut’ ciel' Projektu. Prijimatel’ stihlasi s tym, Ze podanim
vypovede mu vznika povinnost’ vratit’ uz vyplateny NFP v celom rozsahu podl'a ¢l. 18 VZP
za podmienok stanovenych Poskytovatelom v Ziadosti o vratenie finanénych prostriedkov.
Po doruceni vypovede moéze Prijimatel tato vziat' spat iba s pisomnym suhlasom
Poskytovatel'a. Vypovedna doba je jeden mesiac odo dna, kedy je vypoved dorucena
Poskytovatel'ovi. Pocas plynutia vypovednej doby Zmluvné strany vykonaju ukony
smerujuce k vysporiadaniu vzajomnych prav a povinnosti, najmd Poskytovatel vykona
ukony vztahujice sa k finanénému vysporiadaniu s Prijimatel'om obdobne ako pri odstupeni
od Zmluvy o poskytnuti NFP a Prijimatel” je povinny poskytnut’ vSetku potrebntl sti¢innost’.
Zmluva o poskytnuti NFP zanika uplynutim vypovednej doby s vynimkou ustanoveni, ktoré
nezanikaju ani v dosledku zaniku Zmluvy o poskytnuti NFP pri odstipeni od Zmluvy
o poskytnuti NFP podl'a ods. 12 tohto ¢lanku.

Clanok 18 VYSPORIADANIE FINANCNYCH VZTAHOV

1. Prijimatel sa zavézuje:

a) vratit NFP alebo jeho Cast, ak ho nevycerpal podl'a podmienok Zmluvy o poskytnuti
NFP, alebo ak nezuctoval celil sumu poskytnutého predfinancovania alebo zalohove;j
platby, alebo ak mu vznikol kurzovy zisk; suma neprevySujuca 100 EUR podla § 35
ods. 2 zékona o prispevkoch z fondov EU sa uplatni na uhrnnii sumu celkového
nevycerpaného NFP alebo jeho casti z poskytnutych zalohovych platieb alebo
z poskytnutych predfinancovani, pricom Poskytovatel moéze tieto Ciastkové sumy
kumulovat a pri prekroc¢eni sumy 100 EUR vymahat priebezne alebo az pri poslednom
zuctovani zalohovej platby alebo poskytnutého predfinancovania,

b) wvrétit’ prostriedky poskytnuté omylom; suma neprevySujuca 100 EUR podla § 35 ods.
2 zékona o prispevkoch z fondov EU sa v tomto pripade neuplatiiuje,

c) vratit NFP alebo jeho Cast’, ak porusil povinnosti uvedené v Zmluve o poskytnuti NFP
a porusenie povinnosti znamena porusenie finan¢nej discipliny podla § 31 ods. 1 pism.
a), b), ¢) zdkona o rozpoctovych pravidlach; suma neprevysujuca 100 EUR podrla § 35
ods. 2 zakona o prispevkoch z fondov EU sa uplatni na vyplateny NFP alebo jeho ast’
systétmom refundéacie alebo na uhrnni sumu celkového NFP alebo jeho cast
nezuctovanych zalohovych platieb alebo predfinancovani,

d) vratit NFP alebo jeho cast, ak v stvislosti s Projektom bolo porusené ustanovenie
pravneho predpisu SR alebo Pravneho aktu EU (bez ohladu na konanie alebo
opomenutie Prijimatel'a alebo jeho zavinenie) a toto porusenie znamena Nezrovnalost’
anejde o poruSenie finan¢nej discipliny podla § 31 ods. 1 pism. a), b), ¢) zakona
o rozpoctovych pravidlach; vzhl'adom k skutocnosti, ze za Nezrovnalost’ sa povazuje
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h)

také porusenie podmienok poskytnutia NFP, s ktorym sa spaja povinnost’ vratenia NFP
alebo jeho casti, v pripade, ak Prijimatel’ takyto NFP alebo jeho ¢ast’ nevrati postupom
stanovenym v ods. 3 az 7 tohto ¢lanku, bude sa na toto porusenie podmienok Zmluvy
o poskytnuti NFP aplikovat’ ustanovenie druhej vety § 31 ods. 7 zékona o rozpoctovych
pravidlach; suma neprevysujiuca 100 EUR podla § 35 ods. 2 zdkona o prispevkoch
z fondov EU sa uplatni na Ghrnnt sumu Nezrovnalosti,

vratit NFP alebo jeho cast, ak Prijimatel’ poruSil pravidla a postupy verejného
obstaravania a toto porusenie malo alebo mohlo mat” vplyv na vysledok verejného
obstaravania alebo pravidla a postupy vztahujice sa na obstaravanie sluzieb, tovarov
astavebnych prac, ak takéto obstardvanie nespadd pod zakon o VO; suma
neprevysujuca 100 EUR podla § 35 ods. 2 zakona o prispevkoch z fondov EU sa uplatni
na poskytnuty NFP alebo jeho cast’,

vratit NFP alebo jeho cast’, ak Prijimatel’ porusil zdkaz nelegalneho zamestnavania
podla § 35 ods. 3 zékona o prispevkoch z fondov EU; suma neprevysujiica 100 EUR
podla § 35 ods. 2 zékona o prispevkoch z fondov EU sa uplatni na poskytnuty NFP
alebo jeho Cast,

vratit NFP alebo jeho ¢ast’ v inych pripadoch, ak to ustanovuje Zmluva o poskytnuti
NFP, alebo ak doslo k zaniku Zmluvy o poskytnuti NFP v zmysle ¢l. 17 VZP z dévodu
mimoriadneho ukoncenia Zmluvy o poskytnuti NFP; suma neprevysujuca 100 EUR
podla § 35 ods. 2 zakona o prispevkoch z fondov EU sa uplatni na poskytnuty NFP
alebo jeho Cast,

ak to ur¢i Poskytovatel’, vratit NFP alebo jeho ¢ast’ v pripade, ak Prijimatel’ nedosiahol
cielovi hodnotu Meratel'ného ukazovatela Projektu uvedent v Prilohe ¢. 2 Zmluvy
o poskytnuti NFP uzatvorenej po splneni podmienok podla § 22 ods. 4 zakona
o prispevkoch z fondov EU s odchylkou presahujiicou zniZenie o viac ako 5 % oproti
ciel'ovej hodnote, a to imerne so znizenim ciel'ovej hodnoty Merate'ného ukazovatel'a
Projektu podl'a podmienok uvedenych v ¢lanku 16 ods. 16 VZP. Znizenie sa vykona na
urovni Celkovych opravnenych vydavkov Projektu; to neplati, ak bola nedosiahnuta
cielova hodnota iba niektorého Merateného ukazovatel'a vystupu, ku ktorej podla
obsahu Projektu prispievaju iba niektoré hlavné Aktivity alebo ich Casti, kedy sa
znizenie bude aplikovat’ iba vo vztahu k tym hlavnym Aktivitim alebo ich Castiam,
ktoré prispievaju k dosiahnutiu znizovaného Meratel'ného ukazovatela vystupu. Ak sa
vratenie NFP alebo jeho cCasti aplikuje na nedosiahnutie ciel'ovej hodnoty Meratelného
ukazovatela vysledku podla ¢l. 16 ods. 16 VZP, uplatni sa pravidlo podla
predchadzajicej vety primerane. Vo vztahu k nedosiahnutiu cielovej hodnoty
Meratel'ného ukazovatela vysledku Projektu k uplatneniu sankéného mechanizmu
podl'a tohto ustanovenia neddjde, ak su splnené podmienky na uplatnenie vynimky
uvedenej v druhom pododseku ¢l. 4 ods. 4.3 zmluvy. Ak je dosiahnutie ciel'ovej hodnoty
MerateI'ného ukazovatela vysledku logicky vecne podmienené dosiahnutim cielovej
hodnoty MerateI'né¢ho ukazovatela vystupu a ak dojde k nedosiahnutiu cielovej hodnoty
Meratel'ného ukazovatela vystupu, uplatni sa vratenie NFP alebo jeho casti iba raz, a to
vo vztahu k nedosiahnutiu cielovej hodnoty Merate'ného ukazovatela vystupu.
Sposob vypoCtu sumy, ktortt ma Prijimatel vratit podla tohto ustanovenia
(tzv. kalkulacka), bude obsiahnuty v Pravnom dokumente, ktory Poskytovatel’ zverejni
na svojom webovom sidle; Suma neprevysujuca 100 EUR podl'a § 35 ods. 2 zakona
o prispevkoch z fondov EU sa uplatni na poskytnuty NFP alebo jeho &ast’,

vratit’ preplatok vzniknuty na zaklade zi¢tovania Preddavkovej platby najneskor spolu
s predlozenim dokladu k preukdzaniu dodania predmetu plnenia v stvislosti
s Preddavkovou platbou; suma neprevySujuca 100 EUR podla § 35 ods. 2 zakona
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o prispevkoch z fondov EU sa uplatni na thrnnG sumu celkového preplatku
Preddavkovej platby.

Ak nie je NFP alebo jeho ¢ast’ vrateny z dovodov uvedenych v ods. 1 tohto ¢lanku iniciativne
zo strany Prijimatel’a, sumu vratenia NFP alebo jeho &asti stanovi Poskytovatel v ZoV, ktoru
zaSle Prijimatel’'ovi elektronicky prostrednictvom Informa¢ného monitorovacieho systému.
K zaviznému uplatneniu naroku Poskytovatel’a na vratenie NFP alebo jeho Casti na zaklade
ZoV dochadza zverejnenim ZoV Poskytovatefom vo verejnej &asti Informa¢ného
monitorovacieho systému. Prijimatel’ je o zverejneni ZoV vo verejnej Casti Informaéného
monitorovaciecho syst¢ému informovany automaticky generovanou notifikacnou
elektronickou spravou z Informacného monitorovacieho systému na e-mailovi adresu
kontaktnej osoby. Poskytovatel v ZoV uvedie vysku NFP, ktor mé Prijimatel' vratit
a zarovet identifikuje prvok SR/uréi ¢&isla uétov, na ktoré je Prijimatel’ povinny vratenie
vykonat’.

Prijimatel’ sa zavizuje vratit NFP alebo jeho &ast’ uvedent v ZoV do 90 Dni odo dia
dorucenia ZoV Prijimatel'ovi vo verejnej asti Informaéného monitorovacieho systému. Def
dorucenia vo verejnej Casti Informacného monitorovacieho systému je totozny s dilom
prechodu ZoV do stavu ,,Odoslany dlznikovi“ v Informaénom monitorovacom systéme.
V pripade nedostupnosti relevantnej funkcionality Informa¢ného monitorovacieho systému
sa za defi doru¢enia ZoV vo verejnej ¢asti Informaéného monitorovacieho systému povazuje
kalendarny defi, kedy bola ZoV zverejnena prostrednictvom evidencie Komunikacia
v Informaénom monitorovacom systéme. Diiom nasledujucim po dni spristupnenia ZoV vo
verejnej Casti Informacného monitorovaciecho systému zacina plynut 90-dnova lehota
splatnosti.

Prijimatel realizuje vratenie NFP alebo jeho Casti formou platby na ucet. Prijimatel’, ktory je
Statnou rozpoctovou organizaciou, realizuje vratenie NFP alebo jeho casti formou platby na
Giget alebo formou rozpod&tového opatrenia v sulade so ZoV. Pri realizacii vratenia NFP alebo
jeho casti formou platby na ucet je Prijimatel’ povinny uviest’ variabilny symbol, ktory je
automaticky generovany Informa¢nym monitorovacim systémom a je dostupny vo verejnej
Casti Informacného monitorovacieho systému. Vratenie NFP alebo jeho casti formou
rozpoctového opatrenia vykond Prijimatel’, ktory je Statnou rozpoctovou organizaciou,
prostrednictvom Informac¢ného monitorovacieho systému.

Pohladavku Poskytovatel'a voci Prijimatel'ovi na vratenie NFP alebo jeho Casti a pohl'adavku
Prijimatel’a voci Poskytovatel'ovi na poskytnutie NFP podl'a Zmluvy o poskytnuti NFP je
mozné vzijomne zapoéitat' podla podmienok § 42 zakona o prispevkoch z fondov EU; ak
k vzajomnému zapocitaniu neddjde z doévodu nesuhlasu Poskytovatela, Prijimatel’ je
povinny vratit sumu uréenti v ZoV uz doru¢enej Prijimatel'ovi podl'a ods. 2 az 4 tohto ¢lanku
do 15 dni od dorucenia oznamenia Poskytovatel’a, Ze s vykonanim vzajomného zapocitania
nesuhlasi alebo do uplynutia doby splatnosti uvedenej v ZoV, podla toho, ktora okolnost
nastane neskor. Ustanovenia ods. 2 az 4 tohto ¢lanku sa pouziju primerane. Zmluvné strany
sa v sulade s ¢lankom 19 ods. 2 VZP dohodli, Ze ozndmenie Poskytovatela o vykonani
vzajomného zapocitania pohladavky z prispevku voci pohladavke Prijimatela na
poskytnutie prispevku alebo jeho ¢asti podla § 42 ods. 4 zékona o prispevkoch z fondov EU
doru¢i Poskytovatel' Prijimatelovi prostrednictvom Ustredného portalu verejnej spravy
podla § 32 ods. 5 zékona ¢. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe vykonu pdsobnosti
organov verejnej moci a o zmene a doplneni niektorych zakonov (zédkon o e-Governmente)
v zneni neskorsich predpisov.
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6.

10.

Ak Prijimatel’ zisti Nezrovnalost’ suvisiacu s Projektom, zavizuje sa :
a) Bezodkladne tato Nezrovnalost’ ozndmit’ Poskytovatel'ovi,
b) predlozit’ Poskytovatel'ovi prislusné dokumenty tykajice sa tejto Nezrovnalosti a
c) vysporiadat’ tito Nezrovnalost’ postupom podl'a ods. 2 az 5 tohto ¢lanku.
Uvedené povinnosti ma Prijimatel’ do 5 rokov od 31. decembra roka, v ktorom doslo
k Finanénému ukon&eniu Projektu. Tato doba sa prediZi ak nastanti skutoénosti uvedené
v €l. 82 ods. 2 nariadenia o spolo¢nych ustanoveniach, a to o ¢as trvania tychto skuto¢nosti.

V pripade vratenia NFP alebo jeho Casti z vlastnej iniciativy Prijimatel’a, Prijimatel’ pred
realizovanim thrady oznami Poskytovatel'ovi vySku vratenia prostrednictvom verejnej Casti
Informac¢ného monitorovaciecho systému, ato zaevidovanim dokladu vlastnej iniciativy
(z dovodu evidencie pohl'adavky na strane Poskytovatel'a). Nasledne pri realizacii uhrady
Prijimatel’ uvedie spravny variabilny symbol automaticky generovany Informacnym
monitorovacim systémom, ktory je dostupny vo verejnej casti Informaéného
monitorovacieho systému.

Ak Prijimatel’ nevrati NFP alebo jeho ¢ast’ na spravne ucty alebo pri uskuto¢neni thrady
neuvedie spravny variabilny symbol automaticky generovany Informa¢nym monitorovacim
systémom, prislusny zavézok Prijimatel’a zostava nesplneny a finanéné vztahy voci
Poskytovatel'ovi sa povazuji za nevysporiadané.

Proti akejkol'vek pohl'adavke na vratenie NFP ako aj proti akymkol'vek inym pohl'adavkam
Poskytovatel’a voci Prijimatel'ovi vzniknutych z akéhokol'vek pravneho dévodu Prijimatel
nie je opravneny jednostranne zapocitat’ aktikol'vek svoju pohladavku.

V pripade nedostupnosti niektorej relevantnej funkcionality Informacéného
monitorovacieho systému Prijimatel’ po dohode s Poskytovatelom moéze vysporiadanie
finan¢nych vztahov realizovat’ alternativnym sposobom.

Clanok 19 KOMUNIKACIA ZMLUVNYCH STRAN A DORUCOVANIE

1.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze ich komunikacia stuvisiaca so Zmluvou o poskytnuti NFP si
pre svoju zavaznost' vyZaduje pisomnu formu v elektronickej podobe. Zmluvné strany
komunikuju preferovane prostrednictvom Informa¢ného monitorovacieho systému podla
ods. 2 tohto ¢lanku. V ramci komunikécie s Zmluvné strany povinné uvadzat’ kod Projektu
anazov Projektu podla ¢l. 2 ods. 2.1 zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, ze vo
vynimoc¢nych pripadoch a so stthlasom Prijimatel’a m6ze mat’ takato komunikacia pisomnt
formu v listinnej podobe. V takomto pripade budi Zmluvné strany pouzivat postové
adresy uvedené v zahlavi Zmluvy o poskytnuti NFP, ak nedo$lo k oznameniu zmeny
adresy sposobom podla ¢l. 16 VZP. Pri doruc¢ovani pisomnych zasielok v listinnej podobe
osobne alebo prostrednictvom kuriéra je takéto dorucenie Poskytovatel'ovi mozné vylucne
v uradnych hodinach do podatelne Poskytovatela zverejnenych verejne pristupnym
spdsobom.

Pod elektronickou podobou komunikacie podla ods. 1 tohto clanku sa okrem
preferovaného sposobu prostrednictvom Informac¢ného monitorovacieho systému (netyka
sa elektronického podania v Informa¢nom monitorovacom systéme, ktoré je povazované
za podanie prostrednictvom Ustredného portalu verejnej spravy) rozumie najmi bezna
komunikacia prostrednictvom elektronickej spravy (e-mailu) alebo komunikacia
prostrednictvom Ustredného portalu verejnej spravy (pri¢om zo strany Poskytovatela nejde
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o vykon verejnej moci, iba o vyuzivanie existujucich technickych prostriedkov vhodnych
na komunikaciu).

V pripade oznadmenia, vyzvy, ziadosti alebo iného dokumentu (d’alej ako ,,pisomnost™) sa

za den dorucenia pisomnosti Zmluvnej strane povazuje:

a) kalendarny den, kedy bola pisomnost’ odoslana v Informa¢nom monitorovacom
systéme Zmluvnou stranou prostrednictvom evidencie Komunikacia v Informa¢nom
monitorovacom systéme; v pripade doruCovania Spravy o zistenej nezrovnalosti
Prijimatel’ovi prostrednictvom Informacného monitorovacieho systému, sa bude tato
povazovat’ za doru€enti momentom zverejnenia Spravy o zistenej nezrovnalosti vo
verejnej ¢asti Informaéného monitorovacieho systému; v pripade doru¢ovania ZoV
Prijimatel’'ovi prostrednictvom Informacného monitorovacieho systému, sa bude tato
povazovat’ za doru¢eni momentom zverejnenia ZoV vo verejnej ¢asti Informaéného
monitorovacieho systému,

b) kalendarny den vyplyvajici z § 32 ods. 5 zakona ¢. 305/2013 Z. z. o elektronicke;j
podobe vykonu pdsobnosti organov verejnej moci a o zmene a doplneni niektorych
zakonov (zakon o e-Governmente) v zneni neskorsich predpisov, ak k doru¢ovaniu
pisomnosti dochadza prostrednictvom Ustredného portalu verejnej spravy podla ods.
2 tohto ¢lanku,

¢) kalendarny den, kedy bude elektronicka sprava k dispozicii, pristupnd na e-mailovom
serveri sliziacom na prijimanie elektronickej posty Zmluvnej strany, ktord je
adresatom, teda momentom, kedy Zmluvnej strane, ktora je odosielatel'om, pride
potvrdenie o uspesnom doruceni zasielky; ak nie je objektivne z technickych dovodov
mozné nastavit’ automatické potvrdenie o uspeSnom doruceni zasielky, ako vyplyva
z ods. 5 pism. ¢) tohto ¢lanku, Zmluvné strany vyslovne sthlasia s tym, ze zasielka
doruCovana elektronicky bude povazovand za doruCent momentom odoslania
elektronickej spravy Zmluvnou stranou, ak tdito Zmluvna strana nedostala automatickt
informaciu o nedoruceni elektronickej spravy alebo momentom, ktorym sa za
dorucenu povazuje zasielka dorucovana v listinnej podobe podl'a tejto zmluvy pokial
sa ju Poskytovatel’ pokusi dorudit aj v listinnej podobe.

Pisomnost’ zasielana druhej Zmluvnej strane v listinnej podobe podl'a Zmluvy o poskytnuti
NFP, sa povazuje pre tc¢ely Zmluvy o poskytnuti NFP za dorucent, ak d6jde do dispozicie
druhej Zmluvnej strany na adrese uvedenej v zahlavi Zmluvy o poskytnuti NFP (pripadne
ak doslo k ozndmeniu zmeny adresy v sulade s ¢l. 16 VZP, na takto oznamenu adresu), a to
aj v pripade, ak adresat pisomnost’ neprevzal, priCom za dent doruCenia pisomnosti sa
povazuje kalendarny den, kedy doslo k:

a) uplynutiu uloznej (odbernej) lehoty pisomnosti zasielanej postou druhou Zmluvnou

stranou, ak neddjde k jej vrateniu podl'a pism. c),

b) odopretiu prijatia pisomnosti, v pripade odopretia prevziat' pisomnost’ dorucovanii
postou alebo osobnym doru¢enim,

c¢) vrateniu pisomnosti odosielatelovi, v pripade vratenia zasielky spét (bez ohladu na
pripadna poznamku ,,adresat neznamy*).

Za ucelom realizacie dorucovania prostrednictvom e-mailu, sa Zmluvné strany zavazuju:

a) vzajomne si pisomne oznamit’ svoje emailové adresy, ktoré budu v ramci tejto formy
komunikacie zaviazne pouzivat, a ich aktualizaciu, pricom nesplnenie tejto povinnosti
bude zat'azovat’ ti Zmluvnu stranu, ktora oznamenie aktualnych udajov nevykonala aj
v tom zmysle, Ze zasielka doruc¢ena na neaktualnu e-mailovil adresu sa bude povazovat’
na ucely tejto Zmluvy o poskytnuti NFP za riadne dorucenu,
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b) vzajomne si pisomne oznamit vSetky udaje, ktoré budu potrebné pre tento spdsob
dorucovania,

¢) zabezpedit' nastavenie technického vybavenia (e-mailové konto), ktoré bude spinat
vSetky parametre pre splnenie poziadavky tykajucej sa potvrdenia dorucenia
elektronickej spravy, vratane pripojenych dokumentov; ak to nie je objektivne mozné
z technickych dovodov, Zmluvna strana, ktora ma tento technicky problém, jeho
existenciu oznami druhej Zmluvnej strane, v dosledku ¢oho sa na tiu bude aplikovat’
vynimka z pravidla o momente dorucenia uvedena za bodkociarkou v ods. 3 pism. c)
tohto ¢lanku.

6. Prijimatel’ je zodpovedny za riadne oznaCenie poStovej schranky na ucely pisomnej
komunikacie Zmluvnych stran.

7. Zmluvné strany sa zavizuju, ze vzajomna komunikacia bude prebichat’ v slovenskom
jazyku. VsSetka dokumenticia predkladana Prijimatelom v svislosti so Zmluvou
o poskytnuti NFP a/alebo s Projektom bude predkladana v slovenskom jazyku a v pripade,
ak bola vyhotovend v inom ako slovenskom jazyku, pre jej pouzitie pre tcely Projektu
a/alebo Zmluvy o poskytnuti NFP je potrebny turadny preklad do slovenského jazyka. Ak
to Poskytovatel’ vyslovne nevyluci vo Vyzve alebo v Pravnom dokumente, mbze byt
predkladana aj v ¢eskom jazyku bez potreby uradného prekladu. Poskytovatel moze vo
Vyzve alebo v Pravnom dokumente umoznit’ predkladat’ uvedentt dokumentéciu aj v inom
jazyku bez potreby tradného prekladu do slovenského jazyka.

Clanok 20 UCHOVAVANIE DOKUMENTOV

Prijimatel je povinny uchovavat’ Dokumentaciu k Projektu do uplynutia lehot podla ¢l. 5 ods. 5.2
zmluvy a do tejto doby strpiet’ vykon kontroly/auditu zo strany opravnenych oséb podla ¢l. 13
VZP. Stanovena doba podla prvej vety tohto ¢lanku moZe byt automaticky prediZena (t. j. bez
potreby vyhotovovania osobitného dodatku k Zmluve o poskytnuti NFP, len na zaklade
oznamenia Poskytovatel'a Prijimatelovi) v pripade, ak nastanu skuto¢nosti uvedené v ¢l. 82
nariadenia o spolo¢nych ustanoveniach o ¢as trvania tychto skuto¢nosti. Porusenie povinnosti
vyplyvajlcich z tohto ¢lanku je podstatnym porusenim Zmluvy o poskytnuti NFP.
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PREDMET PODPORY NFP

Priloha €. 2 Zmluvy o poskytnuti NFP

1. Zakladné udaje o projekte

Nazov projektu:
Kéd projektu:
Kéd ZoNFP:

Program:

Spolufinancovany z:

Priorita:

Specificky ciel*

Opatrenie:

Kategorie regionov:

Rozvoj prvkov zelenej a modrej infrastruktury v obci Visriové
401202G444

NFP401202G444

401000 - Program Slovensko - SK - EFRR/KF/FST/ESF+
Eurépsky fond regionalneho rozvoja

401202 - 2P2 Zivotné prostredie

401202R207 - RS02.7 Posilnenie ochrany a zachovania prirody, biodiverzity a zelenej infrastruktury, a to aj v mestskych
oblastiach, a zniZenia v$etkych foriem znecistenia (EFRR)

401202R20704 - Podpora budovania prvkov zelenej a modrej infrastruktury v obciach a mestach

MRR - Menej rozvinuty region

Kategorizacia za Specifické ciele

Specificky ciel

ITMS
21+

401202R207 - RS02.7 Posilnenie ochrany a zachovania prirody, biodiverzity a zelenej infrastruktury, a to aj v mestskych
oblastiach, a zniZenia vsetkych foriem znecistenia (EFRR)

Predmet podpory 127
5.6.2026 11:39



Oblast intervencie:
Forma podpory:

Uzemny mechanizmus
realizacie a izemné
zameranie:

Hospodarska ¢innost:
Rodova rovnost:

Makroregionalne stratégie a
stratégie pre morské oblasti:

Projekt so $pecifickym
urc¢enim pre MRK:

079 - Ochrana prirody a biodiverzity, prirodné dediCstvo a zdroje, zelena a modra infrastrukttra
01 - Grant

03 - Integrované izemné investicie - Funkéné mestské oblasti

24 - Cinnosti suvisiace so Zivotnym prostredim
03 - Rodovo neutralny

04 - Stratégia pre region Dunaja

Nie

2. Financovanie projektu

Forma financovania: Zalohové platby: IBAN Banka Platnost od Platnost do
SK0902000000003872447559 V$eobecna uverova banka, a.s. 9.10.2017 31.12.2034
Predfinancovanie: IBAN Banka Platnost od Platnost do
SK0902000000003872447559 Vseobecna uverova banka, a.s. 9.10.2017 31.12.2034
Refundacia: IBAN Banka Platnost od Platnost do
SK0902000000003872447559 V$eobecna tverova banka, a.s. 9.10.2017 31.12.2034
- - Vs - -
3. Miesto realizacie projektu
P.c. Lokalita Stat Region Vyssi izemny celok Okres Obec
(NUTS 1) (NUTS Ill) (LAU 1) (LAU 2)
1. Doméci (SK) Slovensko Stredné Slovensko Zilinsky kraj Zilina Vishové
Poznamka k miestu realizacie €. 1: ~ parcela CKN 732,733, 738/1,734,735/7, 735/8
- - ’ - -
4. Popis cielovej skupiny
Nevztahuje sa
5. Aktivity projektu
Celkova dizka realizacie hlavnych aktivit projektu (v mesiacoch): 15
Zaciatok realizacie hlavnych aktivit projektu (zaciatok realizacie prvej hlavnej aktivity): 9.2025
ITMS Predmet podpory 227
21+

5.6.2026 11:39



5.1 Hlavné aktivity projektu

Subjekt: OBEC VISNOVE Identifikator (1C0): 00648078

Hlavné aktivity projektu

Specificky ciel* 401202R207 - RS02.7 Posilnenie ochrany a zachovania prirody, biodiverzity a zelenej infrastruktury, a to aj v mestskych
oblastiach, a zniZenia vSetkych foriem znecistenia (EFRR)
Kategoria regionov: MRR - Menej rozvinuty region
Typ akcie: 401202R20704011 - Podpora budovania prvkov zelenej a modrej infrastruktury v obciach a mestach
Zaciatok realizacie Koniec realizacie
Nazov hlavnej aktivity projektu: 401G44400004 - Doplnkova aktivita 1 - Mobiliar 1.2026 11.2026
401G44400006 - Doplnkova aktivita 2 Detské 9.2025 11.2026
ihrisko
401G44400005 - Doplnkova aktivita 3 - Verejné 9.2025 11.2026
osvetlenie
401G44400001 - Podpora revitalizacie a tvorby 9.2025 11.2026
sidelnej zelene: parky, parciky, liniova zelen pri
komunikaciach23, greenways, historicka zelen,
zelen pri obCianskej vybavenosti, zelen mestskych
namesti a pesich zén, kvetinové zahony a pod.
401G44400003 - Podpora umelo vytvorenych 9.2025 11.2026
vodnych prvkov (napr. fontany, pitné fontanky a
rosice vzduchu)
401G44400002 - Podpora zbernych jazierok a 9.2025 11.2026
inych reten¢nych pléch: infiltracné pasy;
infiltracné povrchy pesich komunikacii,
spevnenych pléch a parkovisk; plosné vsakovanie;
vsakovacie prielahy; vsakovacie nadrze; dazdové
zahrady a pod. ako stcast komplexného rieSenia
Podporné aktivity projektu
Zaciatok realizacie Koniec realizacie
Podporné aktivity: Podporné aktivity 9.2025 11.2026

6. Meratelhé ukazovatele projektu

6.A Meratelné ukazovatele vystupu

Kod Nazov Merna jednotka Specificky ciel Kategoria regionov Cas plnenia Cielova hodnota
PSKPRCO36 Zelena infrastruktura ha 401202R207 MRR - Menej K - koniec realizacie 0,1676
podporovana na iné rozvinuty region projektu

ucely ako adaptacia
na zmenu klimy

ITMS
21+

Predmet podpory 327
5.6.2026 11:39




6.B Meratelné ukazovatele vysledku

Kod Nazov Merna jednotka Specificky Kategoria Cas plnenia Vychodiskova Cielova hodnota

ciel regiénov hodnota

PSKPRCR95 Populacia, ktora osoby 401202R207 MRR - Menej U-vramci 2 495,0000

ma pristup k rozvinuty region udrzatelnosti
novej alebo projektu
modernizovanej
zelenej
infrastrukture

~y ! 4 - V 4 - -

7. Iné udaje na arovni projektu

Subjekt: OBEC VISNOVE Identifikator (10): 00648078

Kéd Nazov Merna jednotka Specificky ciel Kategoria regionov Cas plnenia

DPSKO031 Pocet identifikovanych pocet 401202R207 - RS02.7 MRR - Menej rozvinuty K - koniec realizacie
bariér braniacich Posilnenie ochrany a region projektu
pristupnosti fyzického zachovania prirody,
prostredia pre osoby so biodiverzity a zelenej
zdravotnym postihnutim infrastruktury, a to aj v

mestskych oblastiach, a
znizenia vSetkych foriem
znecistenia (EFRR)

DPSK032 Pocet odstranenych pocet 401202R207 - RS02.7 MRR - Menej rozvinuty K - koniec realizacie
bariér braniacich Posilnenie ochrany a region projektu
pristupnosti fyzického zachovania prirody,
prostredia pre osoby so biodiverzity a zelenej
zdravotnym postihnutim infrastruktury, a to aj v

mestskych oblastiach, a
znizenia vSetkych foriem
znecistenia (EFRR)

DPSK033 Pocet nastrojov pocet 401202R207 - RS02.7 MRR - Menej rozvinuty K - koniec realizacie
zabezpecujucich Posilnenie ochrany a region projektu
pristupnost pre osoby zachovania prirody,
so zdravotnym biodiverzity a zelenej
postihnutim infrastruktury, a to aj v

mestskych oblastiach, a

znizenia vSetkych foriem

znecistenia (EFRR)
ITMS Predmet podpory 427
21+ 5.6.2026 11:39




8. Rozpocet projektu

8.1 Rozpocet prijimatela

ITMS Predmet podpory
21+ 5.6.2026 11:39




Subjekt:

Priame vydavky

Specificky ciel:

Opatrenie:

Typ akcie:

Hlavné aktivity projektu:

Skupina vydavku:

Podpolozka vydavku:

Hlavné aktivity projektu:

Skupina vydavku:

Podpolozka vydavku:

Hlavné aktivity projektu:

OBEC VISNOVE Identifikator (1€0):

00648078

Vyska opravnenych

894 117,00 €

Celkova vyska opravnenych vydavkov

401202R207 - RS02.7 Posilnenie ochrany a zachovania prirody, biodiverzity a zelenej
infrastruktury, a to aj v mestskych oblastiach, a zniZenia vsetkych foriem znecistenia
(EFRR)

401202R20704 - Podpora budovania prvkov zelenej a modrej infrastruktury v obciach a mestach

401202R20704011 - Podpora budovania prvkov zelenej a modrej infrastruktury v obciach
amestach

1. 401G44400001 - Podpora revitalizacie a tvorby sidelnej zelene: parky, parciky, liniova
zelen pri komunikaciach23, greenways, historicka zelen, zelen pri obcianskej vybavenosti,
zelen mestskych namesti a pesich zon, kvetinové zahony a pod.

1.1-021 - Stavby

Merna jednotka MnoZstvo Jednotkova suma

1.1.1 - Stavebné préace Projekt 1 98 539,27 €

2. 401G44400002 - Podpora zbernych jazierok a inych retenénych ploch: infiltracné pasy;
infiltracné povrchy pesich komunikacii, spevnenych ploch a parkovisk; plosné
vsakovanie; vsakovacie prielahy; vsakovacie nadrze; dazdové zahrady a pod. ako sucast
komplexného rieSenia

2.1-021 - Stavby

Merna jednotka MnozZstvo Jednotkova suma

2.1.1 - Stavebné prace Projekt 1 487 877,06 €

3. 401G44400003 - Podpora umelo vytvorenych vodnych prvkov (napr. fontany, pitné
fontanky a rosi¢e vzduchu)

Skupina vydavku: 3.1-021 - Stavby
Mernd jednotka MnoZstvo Jednotkova suma
Podpolozka vydavku: 3.1.7 - Stavebé prace Projekt 1 142 680,42 €
Hlavné aktivity projektu: 4. 401G44400004 - Doplnkova aktivita 1 - Mobiliar
Skupina vydavku: 4.1 -021 - Stavby
Merna jednotka MnoZstvo Jednotkova suma
Podpolozka vydavku: 4.1.1 - Stavebné prace Projekt 1 42 298,88 €
Hlavné aktivity projektu: 5. 401G44400005 - Doplnkova aktivita 3 - Verejné osvetlenie
Skupina vydavku: 5.1-021 - Stavby
Mernd jednotka Mnozstvo Jednotkova suma
Podpolozka vydavku: 5.1.1 - Stavebné prace Projekt 1 54 685,83 €
ITMS Predmet podpory

21+

5.6.2026 11:39

835 623,36 €

835 623,36 €

98 539,27 €

Opravneny vydavok
98 539,27 €

Suma

98 539,27 €

487 877,06 €

Opravneny vydavok
487 877,06 €

Suma

487 877,06 €

142 680,42 €

Opravneny vydavok
142 680,42 €

Suma

142 680,42 €

42 298,88 €
Opravneny vydavok
42 298,88 €

Suma

42 298,88 €

54 685,83 €
Opravneny vydavok
54 685,83 €

Suma

54 685,83 €



Hlavné aktivity projektu:

Skupina vydavku:

Podpolozka vydavku:

Nepriame vydavky

Specificky ciel’

Kategoria regionov:

Podporné aktivity:

Skupina vydavku:

Podpolozka vydavku:

6. 401G44400006 - Doplnkova aktivita 2 Detské ihrisko

6.1 - 021 - Stavby
Merna jednotka MnoZstvo

6.1.1 - Stavebné prace Projekt 1

Jednotkova suma

9541,90 €

9541,90 €
Opravneny vydavok
954190 €

Suma

9541,90 €

Celkova vyska opravnenych vydavkov

401202R207 - RS02.7 Posilnenie ochrany a zachovania prirody, biodiverzity a zelenej
infrastruktury, a to aj v mestskych oblastiach, a zniZenia vsetkych foriem znecistenia

(EFRR)
MRR - Menej rozvinuty region

1. 401G444P0001 - Podporné aktivity

1.1 -907 - Pausalna sadzba na nepriame vydavky podla ¢lanku 54 pism.
a) NSU

Merna jednotka MnozZstvo

1.1.1 - 907- Pausélna sadzba na Projekt 1
nepriame vydavky podla podla ¢l. 54,
pism a) nariadenia 2021/1060

8.2 Rozpocty partnerov

Nevztahuje sa

8.3 Zazmluvnena vyska NFP

Celkova vyska opravnenych vydavkov:

Percento spolufinancovania zo zdrojov EU a $R:

Vyska nenavratného financného prispevku:

Vyska spolufinancovania z vlastnych zdrojov prijimatela:

ITMS
21+

Predmet podpory

5.6.2026 11:39

Jednotkova suma

5849364 €

894 117,00 €

92,0000 %

822 587,64 €

71 529,36 €

58 493,64 €

58 493,64 €
Opravneny vydavok

58 493,64 €

Suma

5849364 €
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Rozpoéet projektu ZoNFP
401202G444

MINISTERSTV D
SMUESTICH, REGADMAL MEHO ROZYOK

A IHFORNATIZAZIE
SLOVERSKE] REFLBLIKY

Spolufinancovany
Eurdpskou (niou

|\ EPZLIZE 1 ET Obec Visiiové

EPZIF LTI Rozvoj prvkov zelenej a modrej infrastruktury v obci Visfiove

Briorita 2P2. Zivotné prostredie

Specificky cie [J—_r—_—"

RSO2.7. Posilnenie ochrany a zachovania prirody, biodiverzity a zelene] infraStrukiary, a to a) v mestskych oblastiach, a znizenie
istenia (EFRR)

Opatrenie v obciach a mestach

Spolufinanc
ovanie NFP
zCov (%

Spolufinancovanie zdroja EU Splufinancovanie

85,00% zdroja $R z COV (%)

V (%)

Skupina
vydavkov

Jednotkova cena bez
DPH (EUR)

Mernd

Nazov polozky o
Jednotka

Pocet MJ

80 113,22

Spolufinancovanie viastnych zdrojov z
coV (%)

Cena celkom
s DPH (EUR)

Cena celkom

bes DPH (BUR)  S2d7ba DPH

80 113,22

Celkové oprévnené
vydavky (EUR)

Platca DPH
(neoprévnend
DPH)

90 656,12

Neoprévnené

) Vecny popis vydavku

'SPOLU Hlavna aktivita ¢. 1

021 Stavby | Stavebné prace v ramic HAP2 544 679,42

80 113,22

544 679,42

487 877,05

90 656,12

448 846,89

182 078,64

SPOLU Hlavna aktivita €. 2

Stavebné prace - SO2072 Fontana a podzemna
technicka miestnost

021 Stavby 136 562,64

544 679,42

136 562,64

487 877,05

142 680,42

448 846,89

131 265,98

182 078,64

25291,63

'SPOLU Hlavna aktivita &. 3

Stavebné prace - mobiliar

021 Stavby 42 623,76

136 562,64,

42 623,76

142 680,42

42 298,88

131 265,98

38 914,97

25291,63

10 128,34|

'SPOLU Doplnkova aktivita &.1

021 Stavby | Stavebné prace - detské ihrisko 7757,64

42623,76

7757,64

42298,88

9541,90

38 914,97

8778,55

10 128,34

'SPOLU Doplinkova aktivita &.2

Stavebné préce - vybudovanie verejného

021 Stavby | ogyefienia

50 037,09

71757,64

50 037,09

54 685,86

50 310,99

6 859,76

'SPOLU Doplnkova aktivita &.3

Stavebné préce

021 Stavby 2322,00

50 037,09

2322,00

54 685,86

50 310,99

6859,76

2 856,06

'SPOLU Vyvolana investicia €.2

Vedlajie rozpogtové naklady

021 Stavby 2700,00

2322,00

2700,00

2856,06

3321,00

'SPOLU Vyvolana investicia &.2

907 - Pauséina sadzba uréena
na zéklade (nariadenie
2021/1060, &1. 54, pism. a)

Pausaina sadzba z
opréavnenych priamych
nakladov

2700,00

3 321,00




OGRAM
OVENSKO

MIFISTERSTV
INWESTICH, RECIDMALINEHO ROZVOHA

A BFORIAATIZACE
SLOVEMEKES REPUBLIEY

Podrobny polozkovy rozpoéet (v EUR)

Spolufinancovany
Eurépskou tiniou

Nézov Zi

Obec Visriové

Nézov projektu

Rozvoj prvkov

zelenej a modrej infrastruktury v obci Visiiové

Kod projektu v ITMS 21+

401202G444

Priorita 2P2. Zivotné prostredie
RS02.7. Posilnenie ochrany a zachovania prirody, biodiverzity a zelenej infradtruktury, a to aj v mestskych oblastiach, a znizenie
Specificky ciel vsetkych foriem znecistenia (EFRR)
Opatrenie 2.7.4. Podpora budovania prvkov zelenej a modrej infrastruktury v obciach a mestach
. B . . - . Merna . Jednotkova | Vydavky celk Opravnené Neopravnené
e | S ey ol Slezoyidavku jednotka Muueshio cena bez DPH vydavky bez DPH| vydavky bez DPH
& (P Podpora revitalizacie a tvorby sidelnej zelene: parky, parciky, liniova zelefi pri komunikaciach, greenways, historicka zelen, zeleii pri ob¢ianskej vybavenosti, zelefi
Hlavna aktivita ¢. 1 " A f s A 8 e
mestskych namesti a pesich zén, kvetinové zédhony a pod.
S0004-Sadové tpravy
$0004-10 Sadové tpravy projekt 1
D1 Dreviny
021 Stavby Pol86 Prunus serrulata ‘Amanogawa’ ks 2,000 216,00 432,00 432,00 0.00
2 021 Stavby Pol87 Acer campestre Elsriik ks 5,000 270,00 1350.00 1 350,00 0.00
021 Stavby Pol88 Prunus serrulata ‘Kanzan” ks 1,000 89,00 189,00 189,00 0.00
D2 Kry
4 021 Stavby Pol93 Parthenocissus quingefolia 'Star Showers' ks 105,000 8,64 907.20 907.20 0.00
D4 Travy
5 021 Stavby Pol104 Stipa tenuissima ‘Pony Tails” ks 6,000 ,86 17.16 17.16 0.00
6 021 Stavby Pol105 Pennisetum alopecuroides 'HAMELN" ks 7,000 24 22,68 22,68 0.00
7 021 Stavby Pol106 Deschampsia caespitosa 'Palava’ ks 11,000 ,08 33.88 33.88 0.00
D5 Cibuloviny / Hluzoviny
8 021 Stavby. Pol108 Allium giganteum "Serendipity” ks 21,000 5,40 113.40 113.40 0.00
9 021 Stavby Pol109 TULIPA ‘PINK IMPRESSION” bal 2,000 16,20 32.40 32.40 0.00
D6 Ovocné dreviny a kry
0 021 Stavby Pol110 Vaccinium corvmbosum "Spartan” ks ,000 7,02 21.06 21.06 0.00
1 021 Stavby. Pol111 Arénia prunifolia "Viking” ks ,000 14,04 28.08 28,08 0.00
2 021 Stavby Pol112 Ribes nigrum ‘Ben Alder” ks ,000 8,64 2592 25,92 0.00
3 021 Stavby Pol113 Grossularia uva-crispa ‘Severnyj Kapitan® ks ,000 16,20 16.20 16.20 0.00
4 021 Stavby Pol114 Oporny dreveny kdl 2 m (3ks) ks 0,000 5,40 54,00 54,00 0.00
5 021 Stavby Pol115 Spoiovaci dreveny kél 0.5 m (3ks) ks 0,000 0,54 5.40 540 0.00
6 021 Stavby Pol116 Popruh uvézovaci 2.5 cm Sirka ks 0,000 0,65 6.50 6.50 0.00
7 021 Stavby Pol117 Zavlazovaci vak 55 | ks 1,000 14,58 160.38 160.38 0.00
$0004-20 Sadové Upravy projekt 2
D1 Dreviny
18 021 Stavby Pol85 Acer platanoides Drummondii ks 2,000 216,00 432,00 432.00 0.00
D2 Kry
9 021 Stavby Pol89 Syringa vulgaris ‘Red Pixie” ks 3,000 27,00 81.00 81.00 0.00
0 021 Stavby Pol90 Ligustrum ovalifolium "Aureum’ ks 4,000 5,40 21.60 21.60 0.00
1 021 Stavby Pol91 Spiraea iaponica 'Goldmound ks 32,000 3,24 103.68 103.68 0.00
2 021 Stavby Pol92 Spiraea x vanhouttei ks 14,000 3,08 43.12 43.12 0.00
D3 Trvalky 0.00
3 021 Stavby Pol100 Lythrum salicaria 'Robin’ ks 6,000 ,08 49.28 49.28 0.00
4 021 Stavby Pol101 Rudbeckia fulgida var. sullivantii 'Goldsturm ks 8,000 ,08 55.44 55.44 0.00
5 021 Stavby Pol102 Aster novi-angliae 'Purple Dome' ks 3,000 ,08 40.04 40.04 0.00
6 021 Stavby Pol103 Eupatorium purpureum 'Atropurpureum’ ks 0,000 ,08 30.80 30.80 0.00
7 021 Stavby Pol94 Salvia nemorosa 'Mainacht': ks 22,000 .75 60.50 60.50 0.00
8 021 Stavby Pol95 Monarda 'Beauty of Cobham' ks 9,000 ,86 2574 2574 0.00
9 021 Stavby Pol96 Hvdragea paniculata 'Skyfall' ks 6,000 10,80 64.80 64.80 0.00
30 021 Stavby Pol97 Echinacea ‘Rainbow Marcella” ks 0,000 2,70 27.00 27,00 0.00
31 021 Stavby Pol98 Gaura lindheimeri ‘Graceful Pink” ks 24,000 5,39 129.36 129.36 0.00
32 021 Stavby Pol99 Astilbe chinensis var. pumila ks 1,000 3,78 41.58| 41.58 0.00
D5 Cibuloviny / Hluzoviny 0,00
33 021 Stavby. Pol107 Iris sibirica 'Blue King' ks 25,000 4,86 121.50 121.50 0.00
$01001- Hrubé terénne Upravy- projekt 1.
HSV. Prace a dodavky HSV
1 Zemné prace
Odkopavka a prekopavka nezapazena v hornine 3, nad
34 021 Stavby 122201103.8 1000 do 10000 m3 m3 2780,000 2,16 6004,80 6 004,80 0,00
35 |021 Stavby 122201109.5 | Odkopavky a prekopavky nezapazené. Priplatok k cenam m3 917,400 1,08 990,79 990,79 0,00
za lepivost horniny 3
Vodorovné premiestnenie vykopku po spevnenej ceste z
36 021 Stavby 162501142.8 horniny tr.1-4, nad 1000 do 10000 m3 na vzdialenost do m3 2780,000 3,46 9618,80 9618,80 0,00
3000 m
Vodorovné premiestnenie vykopku po spevnenej ceste z
37 021 Stavby 162501143.S horniny tr.1-4, nad 1000 do 10000 m3, priplatok k cene za m3 33 360,000 0,22 7339,20 7 339,20 0,00
kazdych dalSich a za¢atych 1000 m
Nakladanie neulahnutého vykopku z hornin tr.1-4 nad
38 021 Stavby 167102102.8 1000 do 10000 m3 m3 2 780,000 1,30 3614,00 3614,00 0,00
39 021 Stavby 171201203.8 UloZenie sypaniny na skladky nad 1000 do 10000 m3 m3 2780,000 0,70 1946,00 1946,00 0,00
40 021 Stavby 171209002.8 Poplatok za skladku - zemina a kamenivo (17 05), ostatné t 5004,000 4,32 21617,28 21617,28 0,00
$06001 Zelené plochy projekt 1
HSV. Prace a dodavky HSV
1 Zemné prace
41 021 Stavby 180402111.8 ZaloZenie travnika parkového vysevom v rovine do 1:5 m2 1129,430 0,97 1095,55 109555 0.00
42 021 Stavby 005720001400.S | Osiva trav - semena parkovej zmesi kg 34,899 14,04 489,98 489,98 0,00
43 |021 Stavby 183402111.5 | Rozrusenie pody na hibku nad 50 do 150 mm v rovine m2 1129,430 0,97 1095,55 1095,55 0,00
alebo na svahu do 1:5
44 [021 Stavby 183403114.S S:;"_ge”'e pody kultivatorovanim v rovine alebo na svahu m2 1129,430 0,32 361,42 361,42 0,00
$06002 Zelené plochy projekt 2
HSV Préce a dodavky HSV
1 Zemné prace
45 021 Stavby 180402111.8 ZaloZenie travnika parkového vysevom v rovine do 1:5 m2 533,460 0,97 517,46 517,46 0,00
46 021 Stavby 005720001400.S | Osiva trav - semena parkovej zmesi kg 16,484 14,04 231,44 231,44 0,00
47 {021 Stavby 183402111,  |Rozruenie pody na hibku nad 50 do 150 mm v rovine m2 533,460 0,97 517,46 517,46 0,00
alebo na svahu do 1:5
48 |021 Stavby 183403114.S S:?_ge”'e pody kultivatorovanim v rovine alebo na svahu m2 533,460 0,32 170,71 170,71 0,00
502093 Terasovanie svahu-projekt 2
HSV. Prace a dodavky HSV
1 Zemné prace
49 [021 stavby 174101001, |%2SYP Sypaninou so zhutnenim jam, Sachiet, ryh, zrezov m3 39,176 4,86 190,40 190,40 0,00
alebo okolo objektov do 100 m3
50 021 Stavby 182101101.S fvahovame trvalych svahov v zarezoch v hornine triedy 1- m2 37,310 216 80,59 80,59 0,00
$03004 Zavlaha
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D1 Kvapkové zavlaha Dripline/Subsurface
51 021 Stavby Pol40 Rain Bird T-kus SB-TEE na hadicu SPXFLEX ks 18,000 0,97 17.46 17.46 0.00
52 021 Stavby Pol41 Potrubie k postrekovacom Rain Bird SPXFLEX30 ks 1,000 70,20 70,20 70.20 0.00
53 |021 Stavby Pol43 gg;?gﬂ;‘;"avac' pas EASY 32 mm s koncovkou na ks 5,000 8,21 41,05 41,05 0,00
54 021 Stavby. Pol44 Filtraénv plast Rain Bird RWS-SOCK 1 pcs ks 10,000 19,66 196.60 196.60 0.00
55 021 Stavby Pol45 ZavlaZzovanie stromov Rain Bird RWS-M-BG ks 18,000 61,02 1098.36 1098.36 0.00
D10 Postrekovace a prisluSenstvo
56 [021 Stavby Pol27 f;\‘/’;i[fk@’ac I zaviazovat Rain Bird 1804 - SAM - bez ks 104,000 12,15 1263,60 1 263,60 0,00
57 021 Stavby Pol28 Rotaéna tryska Rain Bird R-VAN 14, 2.4m - 4.6m ks 4,000 ,6 38.44 38.44 0.00
58 021 Stavby Pol29 Rotaéna tryska Rain Bird R-VAN 18, 4.0m - 5.5m ks 12,000 ,6 115.32 115.32 0.00
59 021 Stavby. Pol30 Rotaéna tryska Rain Bird R-VAN 24,52 m-73m ks 31,000 ,6 297,91 297.91 0.00
60 021 Stavby. Pol31 Rotaéna tryska Rain Bird R-VAN 14 - 360 2.4-4.6 m ks ,000 ,6 19.22 19.22 0.00
61 021 Stavby Pol32 Rotaéna tryska Rain Bird R-VAN 18 - 360 4-5.6 m ks ,000 ,6 19.22 19.22 0.00
62 021 Stavby. Pol33 Rotaéna tryska Rain Bird R-VAN 24 - 360 5.2-7.3 m ks ,000 ,6 19.22 19.22 0.00
63 |021 Stavby Pol34 ;&T&"mes""ac'a ryska Rain Bird HE-VAN-8 2,4m ks 46,000 6,43 295,78 295,78 0,00
64  [021 Stavby Pol35 Is’jr:k°zp'as°va°'a {ryska Rain Bird HE-VAN-10 3,0m ks 1,000 643 643 6,43 0,00
65  |021 Stavby Pol36 ;&T&"meé""ada tryska Rain Bird HE-VAN-12 3,6m ks 4,000 6,43 25,72 25,72 0,00
66 021 Stavby. Pol37 Kolienko Rain Bird SBE-050 na hadicu SPXFLEX ks 104,000 1,30 135.20 135.20 0.00
67 021 Stavby Pol38 Spoika priama Rain Bird SBA-075 na hadicu SPXFLEX ks 20,000 1,30 26.00 26.00 0.00
68 021 Stavby. Pol39 Spoika Rain Bird SB-CPLG na hadicu SPX FLEX ks 10,000 1,30 13.00 13.00 0.00
69 021 Stavby. Pol40 Rain Bird T-kus SB-TEE na hadicu SPXFLEX ks 10,000 1,30 13.00 13.00 0.00
70 021 Stavby Pol41 Potrubie k postrekovacom Rain Bird SPXFLEX30 ks 4,000 70,20 280.80 280.80 0.00
71 021 Stavby. Pol42 Teflénova paska 1/2* x 12 m ks 20,000 2,05 41.00 41.00 0.00
72 |021 Stavby Pol43 Samonavitavaci pas EASY 32 mm s koncovkou na ks 95,000 8,21 779,95 779,95 0,00
SPXFLEX
D2 Ovladaci systém
72 |021 Stavby Pol46 r"g‘;‘;:'ar”a ovladacia jednotka Rain Bird ESP-Me 3 WiFi ks 1,000 355,32 355,32 355,32 0,00
73 021 Stavbv. Pol47 Rain Bird S6M 6-sekénv modul pre ESP Me ks 1,000 198,53 198.53 198.53 0.00
74 021 Stavby. Pol48 LNK2 WiFi modul pre ESP-Me/3/RZX/TM2 ks 1,000 172,69 172.69 172.69 0.00
75 021 Stavby Pol49 PredlZovaci privodnv kébel s vidlicou 1.5 m ks 1,000 15,66 15.66 15.66 0.00
76 021 Stavby Pol50 gefgmmvy senzor dazda a mrazu Rain Bird WR2-RFC ks 1,000 169,41 169,41 169,41 0,00
7 021 Stavby Pol51 Instalagny materidl (el. listy, prechodky) sb ,000 86,40 86.40 86.40 0.00
78 021 Stavby Pol52 Vodotesnv konektor SNAPLOCK BVS-1 (Blazing) ks 12,000 4,91 58,92 58.92 0.00
79 021 Stavby Pol53 Vodotesny konektor Rain Bird DBRY-6 ks 2,000 7,45 14.90 14.90 0.00
80 021 Stavby Pol54 Zavlahové kable IRC PRO 7 x 1.0mm2 (100m) m 100,000 2,65 265,00 265.00 0.00
D3 Potrubie a tvarovky
81 021 Stavby Pol55 Potrubie HD-PE 100 40 x 2.4 mm PN 10 (100m) m 80,000 ,67 213.60 213.60 0.00
82 021 Stavby Pol56 Tvarovky (25% z ceny potrubia) sb 1,000 53,35 53,35 53,35 0.00
83 021 Stavby Pol57 Potrubie LD-PE 40 32 x 3.0 mm PN 06 (100m) m 580,000 ,05 1189.00 1.189.00 0.00
84 021 Stavby Pol58 Tvarovky (25% z ceny potrubia) sb 1,000 297,54 297,54 297,54 0,00
D4 Uzatvaracie armatury a ventilové Sachty
85 021 Stavby Pol59 Zavlahovy elektroventil Rain Bird 100-DVF ks 10,000 72,68 726.80 726.80 0.00
86 021 Stavby Pol60 T-kus pre el. ventily Rain Bird MTT-100 ks 10,000 8,75 87.50 87.50 0.00
87 021 Stavby Pol61 Gulovy ventil 1" FF paka - plast ks 2,000 17,77 35.54 35.54 0.00
88 021 Stavby Pol62 Teflénova nit Tanait (80) ks ,000 19,43 19.43 19.43 0.00
89 021 Stavby Pol63 Mosadzny hvdrant/ rychlospoiny ventil 3 QC ks ,000 43,15 86.30 86.30 0.00
90 021 Stavby Pol64 Mosadzny klu¢ 3QC-K na ventil 3QC ks ,000 10,76 21,52 21.52 0.00
91 021 Stavby Pol65 Ventilova $achta Rain Bird Mini VB-7RND Premium ks ,000 42,53 85,06 85.06 0.00
92 021 Stavby Pol66 Ventilova $achta Rain Bird VB-JMB-H Premium ks ,000 134,95 134.95 134.95 0.00
D5 Cerpacia technika a filtracia
93 [021 Stavby Pol67 Samonasavacie Gerpaclo Rain Bird RBSC12203, 230V ks 1000 72289 722,89 722,89 0,00
94 021 Stavby Pol68 Saci kd$ so spétnou klapkou 5/4" Europa ks 1,000 17,82 17.82 17.82 0.00
95 021 Stavby Pol69 Prietok. spina¢ ControlPress 2.2kW/ 16A ks 1,000 225,18 225.18 225.18 0.00
96 021 Stavby Pol70 Filter PRO Medium 5/4", samopreplachovy ks 1,000 75,44 75,44 7544 0,00
97 021 Stavby Pol71 Gulovy ventil 5/4" MF paka - plast ks 2,000 28,35 56,70 56,70 0,00
98 021 Stavby Pol72 Ostatné tvarovky, potrubie, prisluSenstvo, tesniace prvky sb 1,000 86,40 86,40 86,40 0,00
D6 Zemné prace
99 021 Stavby Pol73 Vvhibenie rvhy pre PE potrubie m 465,000 1,94 902,10 902,10 0.00
00 |021 Stavby Pol74 Zasyp rvhy pre PE potrubie m 465,000 1,30 604.50 604,50 0.00
01 021 Stavby Pol75 Vvkop pre RWS a vy$kové osadenie ks 8,000 13,50 243.00 243,00 0.00
02 |021 Stavby Pol76 Vvkop pre postrekovaé a vvSkové osadenie ks 104,000 3,78 393.12 393.12 0.00
03 |021 Stavby Pol77 Vvkop pre ventilové Sachtice ks 2,000 27,00 54,00 54,00 0.00
04 |021 Stavby Pol78 Zasyp pre ventilové Sachtice ks 2,000 16,20 32.40 32.40 0.00
D7 Ostatné
05 |021 Stavby Pol79 Vytvéenie trés pre poloZenie potrubia, ks 1,000 54,00 54,00 54,00 0.00
06 |021 Stavby Pol80 vvkresy iednotlivych etép zavlaZovania ks 1,000 27,00 27.00 27,00 0.00
07 |021 Stavby Pol81 Zazimovanie (cena za sekciu) ks 0,000 7,56 0.00 0.00 0.00
08 |021 Stavby Pol82 Jarné spustenie (cena za sekciu) ks 0,000 7,56 0.00 0.00 0.00
09 021 Stavby Pol83 Mimo zaruénv servis (cena za hod) hod 0,000 27,00 0.00 0.00 0.00
HSV. Prace a dodavky HSV
021 Stavby 6 Upravy povrchov, podlahy, osadenie
110|021 Stavby 60991002R Dodavka a montaz retencnej nadrze kol 1,000 6 892,56 6892.56 6 892.56 0.00
021 Stavby. VRN Investi¢né naklady neobsiahnuté v cenach
111 021 Stavby 1 MATERIAL eur 1,000 1,08 1.08 1.08 0.00
Hlavna aktivita ¢. 1 SPOLU 80 113,22 80 113,22 0,00
Hiavna aktivita &. 2 Podpora zbernych jazierok a inych retenénych pléch: malé jazierka; umelé mokrade; rybniky; infiltraéné pasy; infiltraéné povrchy pesich komunikacii, spevnenych pléch
. a parkovisk; plo$né vsakovanie; vsakovacie prielahy; rigoly; vsakovacie nadrze; daZzd'ové zahrady a pod. ako stc¢ast’ komplexného rieSenia;
$02001-10 Odstranenie spevnenych pléch - plocha pri fonténe [ [ [
HSV. Prace a dodavky HSV
021 Stavby. 1 Zemné prace
Rozoberanie zamkovej dlazby v8etkych druhov v ploche
112 021 Stavby 113106611.S do 20 m2. -0.2600 t m2 10,500 5,40 56,70 56,70 0,00
Odstranenie krytu asfaltového v ploche nad 200 m2, hr.
113|021 Stavby 113107243R nad 100 do 150 mm. -0.37500t m2 651,530 2,70 1759,13 1759,13 0,00
Odstranenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kameniva
114|021 Stavby 113307222R hrubého drveného. hr.100 do 200 mm. -0.23500t m2 651,530 1,08 703,65 703,65 0,00
9 Ostatné konstrukcie a prace-blranie
115|021 Stavby 976071111.S Vyburanie kovovych zébradli, -0,03700t m 33,000 10,80 356,40 356,40 0.00
116|021 Stavby 979081111.S Odvoz sutiny a vyburanych hmét na skladku do 1 km t 475,373 3,46 1644.79 1644.79 0.00
117|021 Stavby 979081121.5 ?‘:‘r’:z sutiny a vybdranych hmot na skiadku za kazdy dalsf t 6 655,222 0,11 732,07 732,07 0,00
118|021 Stavby 9790800125 [Popialol za skiadovanie - betdn, tehly, dlazdice (17 01) t 475,373 12,96 6160,83 6160,83 0,00
PSV Préce a dodavky PSV
767 Konstrukcie doplnkové kovové
119|021 Stavby 767914830.S r'ff"_‘g’gggo‘aﬁ""e”'a na ocefové stlpiky, vysky nad 1 do 2 163,000 594 968,22 968,22 0,00
120|021 Stavby 76791483R Demontaz zabradlia okolo potoka 33,000 5,40 178.20 178.20 0.00
§02001-20 Odstranenie spevnenych pl6ch - plocha pri Skole a cesta
nafavo
HSV Préce a dodavky HSV
1 Zemné prace
Odstranenie krytu asfaltového v ploche nad 200 m2, hr.
121 021 Stavby 113107243R nad 100 do 150 mm. -0.37500t m2 754,650 2,70 2037,56 2 037,56 0,00
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Odstranenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kameniva

122 021 Stavby 113307222R hrubého drveného. hr.100 do 200 mm. -0.23500t m2 754,650 2,16 1630,04 1630,04 0,00
9 Ostatné konstrukcie a prace-bdranie
123|021 Stavby 979081111.8 Odvoz sutiny a vvburanych hmét na skladku do 1 km t 460,337 1,62 745.75 745.75 0.00
124|021 Stavby 979081121.5 ?‘i‘r’:z sutiny a vybdranych hmot na skiddku za kazdy dalsi t 6 444,718 0,22 1417,84 1417,84 0,00
125  [021 Stavby 979089012.8 z’:t‘;'tan"é’k za skladovanie - betén, tehly, diazdice (17 01) t 460,337 12,96 5965,97 5 965,97 0,00
$02002-10 Spevnené plochy - parkovisko /neopréavnené vydavky/
HSV Prace a dodavky HSV
2 Zakladanie
126 021 Stavby 289971211.8 Zhotovenle. vrstyyz geotextilie na upravenom povrchu m2 267,500 0,86 230,05 0,00 230,05
sklondo 1:5 . Sirkvod0do3m
127 021 Stavby 693110002000.S | Geotextilia polypropylénova netkana 200 g/m2 m2 272,850 1,19 324,69 0,00 324,69
5 Komunikéacie
128 021 Stavby 564211111.S Poqklag alebo podsyp z0 strkoplesvku s rozprestretim, m2 267,500 421 112618 0,00 112618
vlhéenim a zhutnenim. po zhutneni hr. 50 mm
129|021 Stavby 5647301115  |Podklad alebo kvt z kameniva hrubého drvensho vel. 8-16| 267,500 432 115560 0,00 1155,60
mm s rozprestretim a zhutnenim hr. 100 mm
130 021 Stavby 564730211.S Podklad alebo kryt Z, kameniva hr'ubeho drveného vel. 16- m2 267,500 432 1155,60 0,00 1 155,60
32 mm s rozprestretim a zhutnenim hr. 100 mm
131|021 Stavby 564750211.5 | odklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného vef. 16- m2 267,500 432 1155,60 0,00 1155,60
32 mm s rozprestretim a zhutnenim hr. 150 mm
132|021 Stavby 591111111R gigsglﬁ) dlazby z kociek velkych do 16zka z kameniva m2 277,500 27,00 7492,50 0,00 7 492,50
133|021 Stavby 583810000900.S |Dlazobna kocka - zula, rozmer 80-100 mm m2 288,600 29,70 8571,42 0,00 8571,42
99 Presun hmét HSV
Presun hmét pre pozemné komunikécie s krytom z
134|021 Stavby 998222011.8 kameniva (8222. 8225) akeikolvek dizky obiektu t 316,506 2,38 753,28 0,00 753,28
2002-20 Spevnené plochy projekt 1
HSV Prace a dodavky HSV
021 Stavby 2 Zakladanie
135|021 Stavby 280971211, | 2hotovenie vrstvy  geotextilie na upravenom povrchu m2 1612,570 0,86 1386,81 1386,81 0,00
sklondo1:5.8irkvod0do3m
136|021 Stavby 693110002000.S | Geotextilia polypropylénova netkana 200 g/m2 m2 1644,821 1,19 1957,34 1957,34 0,00
4 Vodorovné konstrukcie
137 021 Stavby 451457777.S Podklad pod dlazbu v ploche Vf)dorovnej alebo v sklone do m2 10,000 7,56 75,60 75,60 0,00
1:5 hr. 20-50 mm z cementovej malty
5 Komunikacie
138|021 Stavby 564201111,  |odklad alebo podsyp zo Strkopiesku s rozprestretim, m2 33,000 2,54 83,82 83,82 0,00
vihéenim a zhutnenim. po zhutneni hr. 30 mm
139|021 Stavby s64211111.5  |"odklad alebo podsyp zo Strkopiesku s rozprestretim, m2 1612,570 421 6788,92 6 788,92 0,00
vihéenim a zhutnenim. po zhutneni hr. 50 mm
140 021 Stavby 564251111.S Poqklafj alebo podsyp z0 strkoplesvku s rozprestretim, m2 10,000 6,37 63,70 63,70 0,00
vihéenim a zhutnenim. po zhutneni hr. 150 mm
141 021 Stavby 564710111.S Podklad alebo kr\in z kamenlva' hrubého drveného vel. 8-16 m2 33,000 4,21 138,93 138,93 0,00
mm s rozprestretim a zhutnenim hr. 50 mm
142|021 Stavby 564730111.S Podklad alebo kr\:/i z kamenlvg hrubého drveného vel. 8-16 m2 1612570 432 6966,30 6 966,30 0,00
mm s rozprestretim a zhutnenim hr. 100 mm
143|021 Stavby 564730211.5  |-odklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného vef. 16- m2 1612,570 432 6966,30 6 966,30 0,00
32 mm s rozprestretim a zhutnenim hr. 100 mm
144|021 Stavby 5647311115 | odklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného vel. 0-63| 5 33,000 5,56 183,48 183,48 0,00
mm s rozprestretim a zhutnenim hr. 100 mm
145|021 Stavby s64750211.5  |-odklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného vef. 16- m2 1612,570 432 6966,30 6 966,30 0,00
32 mm s rozprestretim a zhutnenim hr. 150 mm
146|021 Stavby 591111111R gjgsg;f; dlazby z kociek velkjch do 16zka z kameniva m2 1 682,570 27,00 45429,39 45 429,39 0,00
147|021 Stavby 583810000900.S |Dlazobnéa kocka - Zula, rozmer 80-100 mm m2 1749,873 28,62 50081,37 50 081,37 0,00
148|021 Stavby 506911141,  |Kladenie beténovej zamkovej dlazby komunikécii pre m2 331,000 12,42 4111,02 4111,02 0,00
pesSich hr. 60 mm pre pesich
149|021 Stavby 592460007600.5 Z’;‘;Z::a,bet""o"a Skérovd, rozmer 200x165x60 mm, m2 337,620 24,30 8204,17 8204,17 0,00
99 Presun hmét HSV
Presun hmot pre pozemné komunikacie s krytom z
150 |021 Stavby 998222011.8 kameniva (8222. 8225) akeikolvek dizky obiektu t 2 002,657 0,22 440,58 440,58 0,00
PSV Prace a dodavky PSV
763 Konstrukcie - drevostavby
51 021 Stavby 763750100.8 Montaz drevenvch podlah na terasy. balkény, méla m2 15,5650 43,47 675.96 675,96 0.00
52 021 Stavby 611980004800R | Dreveny rost podkladovy m2 15,550 59,62 927.09 927,09 0.00
53 1021 Stavby 611980004700R _|Agatové terasové dosky hr. 50 mm m2 15,550 88,18 1371.20 1371,20 0.00
154 021 Stavby 998763201.S Presun hmét pre drevostavby v objektoch vySky do 12 m % 50,000 4,86 243,00 243,00 0,00
772 Podlahy z prirodného a konglomerovaného kameria
155 021 Stavby 772211303, | Montéz obkladu schodiskovych stupiov doskami z m 33,000 29,16 962,28 962,28 0,00
pravidelnych tvarov hr. 30 mm
156|021 Stavby 583810001000R | Nasliapnica Zulové hr. 30 mm m2 10,000 96,66 966.60 966,60 0.00
157|021 Stavby 998772201.5 :‘*5“” hmét pre kamennu dlazbu v objektoch vySky do 6 % 50,000 432 216,00 216,00 0,00
2002-30 Spevnené plochy projekt 2
HSV Prace a dodavky HSV
021 Stavby. 2 Zakladanie
158 021 Stavby 289971211.8 Zhotoveme. vrstY'yZ geotextilie na upravenom povrchu m2 433,960 0.86 373.21 373,21 0,00
sklondo 1:5. Sirkvod 0 do3 m
159 021 Stavby 693110002000.S | Geotextilia polypropylénové netkana 200 g/m2 m2 442,639 1,19 526,74 526,74 0,00
5 Komunikéacie
160 021 Stavby s64211111.5 | odklad alebo podsyp zo Strkopiesku s rozprestretim, m2 433,960 421 1826,97 1826,97 0,00
vlhéenim a zhutnenim. po zhutneni hr. 50 mm
161|021 Stavby 564730111,  |odklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného vel. 8-16| 433,960 432 1874,71 187471 0,00
mm s rozprestretim a zhutnenim hr. 100 mm
162 021 Stavby 564730111.81 Podklad alebo kryt z kameniva - Strkova plocha m2 241,000 4,32 1041.12 1041,12 0.00
163 021 Stavby 564730211.S Podklad alebo kryt z kameniva hr'ubeho drveného vel. 16- m2 433,960 432 187471 187471 0,00
32 mm s rozprestretim a zhutnenim hr. 100 mm
164|021 Stavby 5647502115 | odklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného vel. 16- m2 433,960 432 187471 1874,71 0,00
32 mm s rozprestretim a zhutnenim hr. 150 mm
165  [021 Stavby 591111111R gjg:gfo dlazby z kociek velkjch do 16zka z kameniva m2 434,966 27,00 11744,08 11 744,08 0,00
166|021 Stavby 583810000900.S |Dlazobnéa kocka - zula, rozmer 80-100 mm m2 451,318 28,08 12673,01 12 673,01 0,00
99 Presun hmét HSV
Presun hmot pre pozemné komunikacie s krytom z
167 ) 2 1322
6 021 Stavby 998222011.S kameniva (8222. 8225) akeikolvek dizky obiektu t 555,588 ,38 1322,30 322,30 0,00
502012 Oporny mur pozdiz vodného toku /neopravnené vydavky/
HSV. Prace a dodavky HSV
1 Zemné prace
168 021 Stavby 132201202.8 Vykop ryhy $irky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3 m3 152,257 13,50 2055,47 0,00 2 055,47
Priplatok k cenam za lepivost pri hibeni ryh §. nad 600 do
169 021 Stavby 132201209.8 2 000 mm zapaz. i nezapazenych, s urovnanim dna v m3 50,245 1,08 54,26 0,00 54,26
hornine 3
170 [021 Stavby 162501102, | odorovné premiestnenie vykopku po spevnenej ceste 2 m3 29,822 3,46 103,18 0,00 103,18

horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenost do 3000 m
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Nakladanie neufahnutého vykopku z hornin tr.1-4 nad 100

171 021 Stavby 167101102.8 m3 29,822 1,30 38,77 0,00 38,77
do 1000 m3
172|021 Stavby 174101001, |%2SYP Sypaninou so zhutnenim jam, Sachiet, ryh, zrezov m3 122,435 4,86 595,03 0,00 595,03
alebo okolo obiektov do 100 m3
173|021 Stavby 174201101, |3SYP Sypaninou bez zhutnenia jam, Sachiet, ryh, zarezov m3 14,213 4,86 69,08 0,00 69,08
alebo okolo obiektov do 100 m3
174 021 Stavby. 583410004400R_| Strkodrva frakcia 8-63 mm t 25,583 16,20 414.44 0,00 414.44
175 [021 Stavby 175101101, | OSYP potrubia sypaninou z vhodnych homnin 1 az 4 bez m3 10,033 17,28 173,37 0,00 173,37
prehodenia sypaniny
176 021 Stavby 583410001200.S |Kamenivo drvené hrubé frakcia 4-12 mm t 18,059 16,20 292,56 0,00 292,56
2 Zakladanie
177|021 Stavby 211971110, |2hotovenie opléstenia vypine z geotextilie, v ryhe alebo v m2 16,721 173 28,93 0,00 28,93
zareze so stenami Sikmymi o skl. do 1:2.5
178|021 Stavby 693110002000.S | Geotextilia polypropylénova netkana 200 g/m2 m2 17,055 1,94 33,09 0,00 33,09
179|021 Stavbv 212572111.8 LoZko pre trativod zo Strkopiesku triedeného m3 2,341 51,84 121.36 0,00 121.36
180 021 Stavby 212756114.5 | rativod z drenaZnych rirok bez I52ka, vnitorného priem. m 16,721 27,00 451,47 0,00 451,47
rarok 100 mm
181|021 Stavby 279361821.S Vystuz zakladovych marov nosnych z ocele B500 (10505) t 5,489 1 350,00 7410,15 0,00 7 410,15
3 Zvislé a kompletné konStrukcie
182|021 Stavby 341320811.5 | Steny zbetdnu Zelezového vodostavebného deliacich m3 31,512 149,26 470348 0,00 470348
priecok, stieny plasta C 25/30
183|021 Stavby 34132281R Zaklady z beténu Zelezového vodostavebného C 25/30 m3 46,532 149,26 6945,37 0,00 6 945,37
184|021 Stavby 3413228R Konstrukcia na popinanie rastlin ks 1,000 1134,00 1134.00 0,00 1134.00
185 021 Stavby 341351101.S Debnenie stien a priecok jednostranné, zhotovenie-dielce m2 213,764 22,68 484817 0,00 4 848,17
186 021 Stavby 341351102.8 Debnenie stien a prieok jednostranné, odstranenie-dielce m2 213,764 9,72 2077,79 0,00 2077,79]
187|021 Stavby 34135110R Prenaiom stenového debnenia m2 213,764 2,70 577.16 0,00 577.16
99 Presun hmot HSV
188|021 Stavby 998011001, | Fresun hmot pre budovy (801, 803, 812), zvisla konsr. 2 t 258,529 2,16 558,42 0,00 558,42
tehdl. tvarnic. z kovu vv8ky do 6 m
$02022 Oporny mur pozdiZ hranice s farskym Gradom
HSV Prace a dodavky HSV
1 Zemné prace
189|021 Stavby 132201202.8 Vykop ryhy $irky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3 m3 114,307 13,50 1543,14 1543,14 0,00
Priplatok k cenam za lepivost pri hibeni ryh §. nad 600 do
190 |021 Stavby 132201209.8 2 000 mm zapaz. i nezapazenych, s urovnanim dna v m3 37,721 1,08 40,74 40,74 0,00
hornine 3
Vodorovné premiestnenie vykopku po spevnenej ceste z 41 4 24.34
191 021 Stavby 162501102.8 homniny tr.1-4. do 100 m3 na vzdialenost do 3000 m m3 93,7 3,46 324,34 324,3: 0,00
192 021 Stavby 167101102.5 ::I;Igggr:;zneulahnuteho vykopku z hornin tr.1-4 nad 100 m3 93,741 1,30 121,86 121,86 0,00
193 [021 Stavby 174101001, |%2SYP Sypaninou so zhutnenim jam, Sachiet, ryh, zérezov m3 20,566 4,86 99,95 99,95 0,00
alebo okolo obiektov do 100 m3
Zasyp sypaninou bez zhutnenia jam, $achiet, ryh, zarezov
194 021 Stavby 174201101.8 alebo okolo obiektov do 100 m3 m3 34,914 4,86 169,68 169,68 0,00
195 021 Stavby. 583410004400R _| Strkodrva frakcia 8-63 mm t 62,845 16,20 1018.09 1018,09 0.00
196  [021 Stavby 175101101, | QPSYP potrubia sypaninou z vhodnyjch hornin 1 a2 4 bez m3 13,870 17,28 239,67 239,67 0,00
prehodenia sypaniny
197 021 Stavby 583410001200.S |Kamenivo drvené hrubé frakcia 4-12 mm t 24,966 16,20 404,45 404,45 0,00
2 Zakladanie
198|021 Stavby 211971110, |2hotovenie oplastenia vypine z geotextilie, v ryhe alebo v m2 47,827 176 84,18 84,18 0,00
zéreze so stenami Sikmvmi o skl. do 1:2.5
199 021 Stavby 693110002000.S | Geotextilia polypropylénova netkana 200 g/m2 m2 55,001 1,13 62,15 62,15 0,00
200|021 Stavby 212572111.8 LoZko pre trativod zo Strkopiesku triedeného m3 55,001 27,00 1485.03 1485,03 0.00
201 021 Stavby 212755114.8 T'ranvod z drenaznych rarok bez 16zka, vnatorného priem. m 47,827 475 20718 207,18 0,00
rurok 100 mm
202|021 Stavby 274321311.8 ?gl‘gg zakladovych pasov, Zelezovy (bez vystuze), tr. C m3 23,914 134,65 3220,02 3220,02 0,00
203|021 Stavby 279361821.S Vystuz zakladovych murov nosnych z ocele B500 (10505) t 3,025 1 350,00 4083,75 4 083,75 0,00
3 Zvislé a kompletné konstrukcie
204 021 Stavby 341321310.8 Betodn stien a priecok, Zelezovy (bez vystuze) tr. C 16/20 m3 34,763 134,65 4680,84 4 680,84 0,00
205 021 Stavby 341351101.S Debnenie stien a priecok jednostranné, zhotovenie-dielce m2 231,753 22,68 5256,16 5 256,16 0,00
206 021 Stavby 341351102.S Debnenie stien a prieok jednostranné, odstranenie-dielce m2 231,753 9,72 2252,64 2 252,64 0,00
207|021 Stavby 34135110R Prenajom stenového debnenia m2 231,753 2,70 625,73 625,73 0,00
208 021 Stavby 345321515R Zelezobeténové schodisko s debnenim a oddebnenim m3 1,100 180,36 198,40 198,40 0,00
99 Presun hmét HSV
209|021 Stavby 998011001, | /resun hmot pre budovy (801, 803, 812), zvisla kontr. z t 356,406 2,16 769,84 769,84 0,00
tehal, tvarnic. z kovu vv8ky do 6 m
$02032 Hradisko, oporny mur a schodisko pristupového chodnika ku ZS
HSV. Prace a dodavky HSV
1 Zemné prace
210|021 Stavby 132201102.8 Vvkop rvhy do Sirky 600 mm v horn.3 nad 100 m3 m3 9,653 13,50 128.97 128,97 0.00
Priplatok k cene za lepivost pri hibeni ryh Sirky do 600 mm
21 021 Stavby 132201109.8 zapazenych i nezapazenych s urovnanim dna v hornine 3 m3 8,152 1.08 3.40 &l 0.00
212 021 Stavby 132201202.8 Vykop ryhy $irky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3 m3 25,499 13,50 344,24 344,24 0,00
Priplatok k cenam za lepivost pri hibeni ryh §. nad 600 do
213 021 Stavby 132201209.8 2 000 mm zapaz. i nezapazenych, s urovnanim dna v m3 8,415 1,08 9,09 9,09 0,00
hornine 3
Vodorovné premiestnenie vykopku po spevnenej ceste z 4 104.87
214 1021 Stavby 162501102.S homniny tr.1-4. do 100 m3 na vzdialenost do 3000 m m3 30,308 3,46 104,87 04,8 0,00
215 (021 Stavby 167101102.8 ::';'ggg’:;%”e“'ah"“‘em vykopku z hornin tr.1-4 nad 100 m3 30,308 1,30 39,40 39,40 0,00
216|021 Stavby 174101001, |Z2SYP Sypaninou so zhutnenim jam, Sachiet, ryh, zérezov m3 4,744 4,86 23,06 23,06 0,00
alebo okolo obiektov do 100 m3
Zasyp sypaninou bez zhutnenia jam, $achiet, ryh, zarezov
217|021 Stavby 174201101.8 alebo okolo obiektov do 100 m3 m3 10,674 4,86 51,88 51,88 0,00
218 021 Stavby 583410004400R | Strkodrva frakcia 8-63 mm t 19,213 16,20 311,25 311,25 0.00
219|021 Stavby 175101101, | QPSYP potrubia sypaninou z vhodnych hornin 1 a2 4 bez m3 5,337 17,28 92,22 92,22 0,00
prehodenia sypaniny
220 |021 Stavby 583410001200.S |Kamenivo drvené hrubé frakcia 4-12 mm t 9,607 16,20 155,63 155,63 0,00
2 Zakladanie
221|021 Stavby 211971110, |2hotovenie oplastenia vypine z geotextilie, v ryhe alebo v m2 14,825 173 25,65 25,65 0,00
zéreze so stenami Sikmvmi o skl. do 1:2.5
222 021 Stavby 693110002000.S | Geotextilia polypropylénové netkana 200 g/m2 m2 17,049 1,13 19,27 19,27 0,00
223 1021 Stavby 212572111.8 LoZko pre trativod zo Strkopiesku triedeného m3 1,631 53,14 86,67 86,67 0,00
224|021 Stavby 212756114.5 Ef;a’?g;riﬁ"aznyd‘ rirok bez 16Zka, vnitomého priem. m 14,825 475 70,42 70,42 0,00
225 021 Stavby 271571111.8 Vanku$e zhutnené pod zéklady zo Strkopiesku m3 0,329 55,08 18.12 18,12 0.00
226|021 Stavby 273313611.S Betdn zakladovvch dosiek. prosty tr. C 16/20 m3 10,989 134,65 1479.67 1479,67 0.00
227|021 Stavby 274321311, | Beton zakladovych pasov, Zelezovy (bez vystuze), tr. C m3 8,510 134,65 1145,87 1 145,87 0,00

16/20
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228 021 Stavby 279361821.S Vystuz zakladovych marov nosnych z ocele B500 (10505) t 1,079 1.350,00 1456,65 1456,65 0,00
3 Zvislé a kompletné konStrukcie
229 |021 Stavby 341321310.8 Beton stien a priecok, Zelezovy (bez vystuze) tr. C 16/20 m3 23,228 134,65 3127,65 3127,65 0,00
230 021 Stavby 341351101.8 Debnenie stien a priecok jednostranné, zhotovenie-dielce m2 242,460 22,68 5498,99 5 498,99 0,00
231 021 Stavby 341351102.8 Debnenie stien a prieok jednostranné, odstranenie-dielce m2 242,460 9,72 2356,71 2 356,71 0,00
232 021 Stavby 34135110R Prenaiom stenového debnenia m2 242,460 2,70 654,64 654,64 0.00
233|021 Stavby 345321515R Zelezobetonové schodisko s debnenim a oddebnenim m3 2,460 180,36 443,69 443,69 0.00
4 Vodorovné konstrukcie
234 021 Stavby 451457777.S Podklad pod dlazbu v ploche vF)dorovneJ alebo v sklone do m2 9,300 4,64 43,15 4315 0,00
1:5 hr. 20-50 mm z cementovej malty
5 Komunikéacie
235 021 Stavby 564251111.S Poqklag alebo podsyp z0 strkoplesvku s rozprestretim, m2 8,400 16,20 136,08 136,08 0,00
vlhéenim a zhutnenim. po zhutneni hr. 150 mm
9 Ostatné konstrukcie a prace-buranie
236|021 Stavby 936124211R Parkova lavi¢ka ks 17,000 10,80 183.60 183,60 0.00
99 Presun hmot HSV
237|021 Stavby 008011001, | Fresun hmot pre budovy (801, 803, 812), zvisla konsr. 2 t 165,933 3,24 537,62 537,62 0,00
tehdl, tvarnic. z kovu vv8ky do 6 m
PSV Prace a dodavky PSV
772 Podlahy z prirodného a konglomerovaného kamefa
238|021 Stavby 772211303, | MontaZ obkladu schodiskovych stupfiov doskami z m 27,000 29,16 787,32 787,32 0,00
pravidelnych tvarov hr. 30 mm
239 021 Stavby 583810001000R | Nasliapnica Zulové hr. 30 mm m2 9,300 96,66 898,94 898,94 0.00
240|021 Stavby 998772201.8 fn'eS“” hmot pre kamennu dlazbu v objektoch vySky do 6 % 100,000 3,24 324,00 324,00 0,00
$02042 Oporny mur_s terénnym schodom na ploche namestia
HSV Prace a dodavky HSV
1 Zemné prace
241 021 Stavby 132201202.8 Vykop ryhy $irky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3 m3 55,689 13,50 751,80 751,80 0,00
Priplatok k cenam za lepivost pri hibeni ryh §. nad 600 do
242 1021 Stavby 132201209.8 2 000 mm zapaz. i nezapazenych, s urovnanim dna v m3 18,377 1,08 19,85 19,85 0,00
hornine 3
Vodorovné premiestnenie vykopku po spevnenej ceste z 4 192
243 021 Stavby 162501102.8 horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenost do 3000 m m3 55,689 3.46 192,68 aicd 0.00
244 021 Stavby 167101102.5 ::I;Igggr:;zneulahnuteho vykopku z hornin tr.1-4 nad 100 m3 55,689 1,30 72,40 72,40 0,00
245|021 Stavby 174201101, |%2SYP Sypaninou bez zhutnenia jam, Sachiet, ryh, zérezov m3 3,167 4,86 15,39 15,39 0,00
alebo okolo obiektov do 100 m3
246|021 Stavby 583410004400R | Strkodrva frakcia 8-63 mm t 5,701 16,20 92,36 92,36 0.00
247|021 Stavby 175101101, | OPSYP potrubia sypaninou z vhodnych honin 1 a2 4 bez m3 19,003 17,28 328,37 328,37 0,00
prehodenia svpaniny
248 021 Stavby 583410001200.S |Kamenivo drvené hrubé frakcia 4-12 mm t 34,205 16,20 554,12 554,12 0,00
2 Zakladanie
249|021 Stavby 211971110, |2hotovenie opléstenia vypine z geotextilie, v ryhe alebo v m2 26,393 1,73 45,66 45,66 0,00
Zzéreze so stenami Sikmvmi o skl. do 1:2.5
250 021 Stavby 693110002000.S | Geotextilia polypropylénova netkana 200 g/m2 m2 30,352 1,13 34,30 34,30 0,00
251 021 Stavby 212572111.8 LoZko pre trativod zo $trkopiesku triedeného m3 2,771 52,92 146,64 146,64 0.00
252 021 Stavby 212755114.S T'ratlvod z drenaznych rarok bez 16zka, vnitorného priem. m 26,393 4,75 12537 125,37 0,00
rurok 100 mm
253|021 Stavby 274321311.8 ?g}gg zékladovych pasov, Zelezovy (bez vystuze), tr. C m3 13,197 134,65 1776,98 1776,98 0,00
254 1021 Stavby 279361821.S Vystuz zakladovych murov nosnych z ocele B500 (10505) t 1,432 1 350,00 1933,20 1933,20 0,00
3 Zvislé a kompletné konStrukcie
255 021 Stavby 341321310.S Betodn stien a priecok, Zelezovy (bez vystuze) tr. C 16/20 m3 10,293 134,65 1385,95 1385,95 0,00
256 021 Stavby 341351101.S Debnenie stien a prieok jednostranné, zhotovenie-dielce m2 68,622 22,68 1556,35 1 556,35 0,00
257 021 Stavby 341351102.S Debnenie stien a prieok jednostranné, odstranenie-dielce m2 68,622 9,72 667,01 667,01 0,00
258 021 Stavby 34135110R Prenaiom stenového debnenia m2 68,622 2,70 185.28| 185,28 0.00
5] Komunikécie
Podklad alebo podsyp zo $trkopiesku s rozprestretim,
259 021 Stavby 564251111.8 vihcenim a zhutnenim. po zhutneni hr. 150 mm m2 8,400 16,20 136,08 136,08 0,00
99 Presun hmét HSV
260  [021 Stavby 998011001, |/resun hmot pre budovy (801, 803, 812), zvisla kontr. z t 109,341 2,16 236,18 236,18 0,00
tehal, tvarnic. z kovu vv8ky do 6 m
PSV Prace a dodavky PSV
772 Podlahy z prirodného a konglomerovaného kamera
261 021 Stavby 772211306R MontéZ schodiskovych stupriov m 28,000 18,36 514.08| 514,08 0.00
262 021 Stavby 593720000100.S | Stuperi schodiskovy hr 150 mm ks 28,000 130,68 3659,04 3 659,04 0,00
263 |021 Stavby 9987722018 ;:res“” hmét pre kamennti dazbu v objektoch vysky do 6 % 100,000 3,24 324,00 324,00 0,00
S02052 Oplotenie arealu Z$ zo strany od namestia - éast je kvéli
nedostatoénej alokacii uvedena ako neopravneny vydavok/
HSV Prace a dodavky HSV
1 Zemné prace
264 1021 Stavby 132201102.8 Vykop ryhy do $irky 600 mm v horn.3 nad 100 m3 m3 61,791 13,50 834,18 834,18 0,00
Priplatok k cene za lepivost pri hibeni ryh $irky do 600 mm
265 021 Stavby 132201109.8 zapazenych i nezapazenych s urovnanim dna v homine 3 m3 20,391 1,08 22,02 22,02 0,00
Vodorovné premiestnenie vykopku po spevnenej ceste z
266 |021 Stavby 162501102.8 horniny tr.1-4. do 100 m3 na vzdialenost do 3000 m m3 42,816 3,46 148,14 148,14 0,00
267|021 Stavby 167101102.8 z‘jﬁ'ggg':s”e“'ah””‘eh" vykopku z hornin tr.1-4 nad 100 m3 42,816 1,30 55,66 55,66 0,00
Zasyp sypaninou so zhutnenim jam, 8achiet, ryh, zarezov
268 021 Stavby 174101001.8 alebo okolo obiektov do 100 m3 m3 18,975 4,86 92,22 92,22 0,00
2 Zakladanie
269 021 Stavby 271571111.8 Vanku$e zhutnené pod zaklady zo Strkopiesku m3 11,386 49,68 565,66 565,66 0,00
270 [021 Stavby 274321311.8 ?g};’g zékladovych pasov, Zelezovy (bez vystuze), tr. C m3 31,074 134,65 4184,11 418411 0,00
021 Stavby. 3 Zvislé a kompletné konStrukcie
271 021 Stavby 341321310.8 Beton stien a priecok, Zelezovy (bez vystuze) tr. C 16/20 m3 24,550 134,65 3305,66 3 305,66 0,00
272 021 Stavby 341351101.S Debnenie stien a prieok jednostranné, zhotovenie-dielce m2 196,395 22,68 445424 4 454,24 0,00
273 021 Stavby 341351102.8 Debnenie stien a prieok jednostranné, odstranenie-dielce m2 196,395 9,72 1908,96 1908,96 0,00
274 1021 Stavby 34135110R Prenajom stenového debnenia m2 196,395 6,48 127264 127264 0,00
275 1021 Stavby 348941111.8 Osadzovanie ramového oplotenia na cementovd maltu m 160,750 10,80 1736.10 1736,10 0,00
276 021 Stavby 592310000900R | Rémové oplotenie m 160,750 475,20 76388.40 19 751,15 56 637.25
99 Presun hmét HSV 0.00
277 021 Stavby 9980110018 Pre'sun I']mc_)t pre budov’yf (801, 803, 812), zvisla konstr. z ¢ 180,208 1,08 194,62 194,62 0,00
tehal. tvarnic. z kovu vv8ky do 6 m
PSV Prace a dodavky PSV 0.00
767 Konstrukcie doplnkové kovové
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278|021 Stavby 76792002R ?;’gg‘;:fna montaz brény a branky z ocelovych profilov v. m 4,810 778,57 3744,92 0,00 3744,92
$02062 Mostik a navrh zabradlia na obidvoch brehoch vodného toku
Inoprévnené vydavky/
HSV Prace a dodavky HSV
1 Zemné prace
279 021 Stavby 132201202.8 Vykop ryhy $irky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3 m3 22,288 13,50 300,89 0,00 300,89
Priplatok k cenam za lepivost pri hibeni ryh 3. nad 600 do
280 |021 Stavby 132201209.S 2 000 mm zapaz. i nezapazenych, s urovnanim dna v m3 7,355 1,08 7,94 0,00 7,94
hornine 3
Vodorovné premiestnenie vykopku po spevnenej ceste z 0.00
281 021 Stavby 162501102.8 homniny tr.1-4. do 100 m3 na vzdialenost do 3000 m m3 11,357 3,46 39,30 i 39,30
282|021 Stavby 167101102.S :s';'ggg':;zne“'ah””‘eho vykopku z hornin tr.1-4 nad 100 m3 11,357 1,30 14,76 0,00 14,76
283|021 Stavby 174101001, |%3SYP Sypaninou so zhutnenim jam, Sachiet, ryh, zarezov m3 10,931 4,86 53,12 0,00 53,12
alebo okolo obiektov do 100 m3
o) Zvislé a kompletné konstrukcie
284 (021 Stavby 341320811, | Steny zbetdnu Zelezového vodostavebného deliacich m3 2,672 149,34 399,04 0,00 399,04
prie¢ok, stienv plasta C 25/30
285 021 Stavby 34132281R Zéklady z beténu Zelezového vodostavebného C 25/30 m3 5,208 149,34 777.76 0,00 777.76
286 021 Stavby 341351101.8 Debnenie stien a prieok jednostranné, zhotovenie-dielce m2 17,808 22,68 403,89 0,00 403,89
287 021 Stavby 341351102.S Debnenie stien a priecok jednostranné, odstranenie-dielce m2 17,808 8,64 153,86 0,00 153,86
288 1021 Stavby 34135110R Prenajom stenového debnenia m2 17,808 6,48 115.40 0,00 115.40
289 021 Stavby 279361821.8 Vystuz zakladovych marov nosnych z ocele B500 (10505) t 0,166 1.350,00 224,10 0,00 224,10
4 Vodorovné konstrukcie
290 021 Stavby 341322811R1 Zelezobetdnova doska z vodostavebného betonu tr 16/22 m3 3,888 134,65 523,52 0,00 523,52
291 021 Stavby 411351101.8 Debnenie stropov doskovych zhotovenie-dielce m2 15,550 22,68 352,67 0,00 352.67
292|021 Stavby 411351102.8 Debnenie stropov doskovvch odstranenie-dielce m2 15,550 8,64 134.35 0,00 134.35
293|021 Stavby 411354171, | °0dpoma konstrukcia stropov vySky do 4 m pre zatazenie m2 15,550 7,56 117,56 0,00 117,56
do 5 kPa zhotovenie
294 021 Stavby 411354172.8 Podporna kons'truk(,tla stropov vysky do 4 m pre zatazenie m2 15,550 3,78 5878 0,00 5878
do 5 kPa odstranenie
295 021 Stavby 41135417R Prenajom stropného debnenia na 28 dni m2 15,550 2,70 41.99 0,00 41.99
Vystuz stropov doskovych, tramovych,
296 021 Stavby 411361821.S viozkovych,konzolovych alebo balkénovych, B500 (10505) t 0,367 1350,00 495,45 0,00 495,45
99 Presun hmét HSV
297|021 Stavby 998011001, | Fresun hmot pre budovy (801, 803, 812), zvisla konsr. 2 t 31,304 19,44 608,55 0,00 608,55
tehdl. tvarnic. z kovu vv8ky do 6 m
PSV Prace a dodavky PSV
021 Stavby. 763 Konstrukcie - drevostavby
298 [021 Stavby 763750210R | Montaz podiah na terasy, balkony, méla, z terasovych m2 15,550 47,52 738,94 0,00 738,94
dosiek $xhr 146x24 mm s podkadnym rostom
299 021 Stavby 611980004600 | Drevena podlahové doska terasova m2 15,550 23,76 369.47 0,00 369.47
767 Konstrukcie doplnkové kovové
300|021 Stavby 767162150.8 Montéz zabradlia rovného z profilovei ocele m 44,160 48,60 2146.18| 0,00 2 146.18|
301 021 Stavby 553520002900R | Zabradlie mostika a okolo vodného toku m 44,160 258,62 11420.66 0,00 11420.66
302 021 Stavby 998767201.S Presvun hmot pre kovové stavebné doplnkové konstrukcie % 50,000 6,70 335,00 0,00 335,00
v objektoch vvsky do 6 m
802003 Spevnené plochy / neopravneny vydavok SO1003- napojenie parkoviska na cestu/
HSV Prace a dodavky HSV
1 Zemné prace
Odstranenie travin a tfstia s prip. premiestnenim a
303 021 Stavby 111101101.8 uloZenim na hromady do 50 m, pri celkovej ploche do m2 84,000 0,11 9,24 9,24 0,00
1000m2
Odstranenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého
304 021 Stavby 113107121.8 drveného, hr. do 100 mm, -0,13000t - na ul. Skolské m2 7,800 2,16 16,85 16,85 0,00
Odstranenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého 5 29
305 (021 Stavby 113107121.81 drveného. hr. do 100 mm. -0.13000t - pred 73 m2 6,200 ,16 13,39 13,39 0,00
Odstranenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého
306 021 Stavby 113107121.82 drveného, hr. do 100 mm, -0,13000t - v mieste roz$irenia m2 23,000 2,16 49,68 49,68 0,00
na ul. Skolska
QOdstranenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého
307  [021 Stavby 113107121.84 drveného, hr. do 100 mm, -0,13000t - v mieste m2 788,000 2,16 1702,08 1702,08 0,00
rekonstrukcie plochy pred Z8
Odstranenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého
308 021 Stavby 113107122.8 drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t - vrstvy chodnika m2 47,000 2,16 101,52 101,52 0,00
v mieste viazdu
Odstranenie krytu v ploche nad 200 m2 z beténu prostého,
309 (021 Stavby 113107231.8 hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t - vrstvy chodnika v m2 47,000 21,60 1015,20 1015,20 0,00
mieste viazdu
Odstranenie krytu v ploche nad 200 m2 z betdnu prostého,
310 (021 Stavby 113107232.8 hr. vrstvy 150 do 300 mm, -0,50000t - na ul. Skolska m2 7,800 21,60 168,48 168,48 0,00
Odstranenie krytu v ploche nad 200 m2 z beténu prostého,
311 021 Stavby 113107232.81 hr. vrstvy 150 do 300 mm, -0,50000t - pred Z$ m2 6,200 21,60 133,92 133,92 0,00
Odstranenie krytu v ploche nad 200 m2 z betdnu prostého,
312 021 Stavby 113107232.82 hr. vrstvy 150 do 300 mm, -0,50000t - v mieste rozSirenia m2 23,000 21,60 496,80 496,80 0,00
na ul. Skolska
Odstranenie krytu v ploche nad 200 m2 z beténu prostého,
313|021 Stavby 113107232.84 hr. vrstvy 150 do 300 mm, -0,50000t - v mieste m2 788,000 3,78 2978,64 2978,64 0,00
rekonstrukcie plochy pred Z8
Odstranenie krytu v ploche nad 200 m2 asfaltového, hr.
314 021 Stavby 113107241.8 vrstvy do 50 mm. -0.12500t - na ul. Skolska m2 7,800 3,13 24,41 24,41 0,00
Odstranenie krytu v ploche nad 200 m2 asfaltového, hr. 5 1
315 [021 Stavby 113107241.81 vrstvy do 50 mm. -0.12500t - pred 75 m2 6,200 3,13 19,41 19,41 0,00
Odstranenie krytu v ploche nad 200 m2 asfaltového, hr.
316 021 Stavby 113107241.82 vrstvy do 50 mm, -0,12500t - v mieste rozsirenia na ul. m2 23,000 3,13 71,99 71,99 0,00
Skolska
Odstranenie krytu v ploche nad 200 m2 asfaltového, hr.
317 |021 Stavby 113107241.S3 vrstvy do 50 mm, -0,12500t - vrstvy chodnika v mieste m2 47,000 3,13 147,11 147,11 0,00
viazdu
Odstranenie krytu v ploche nad 200 m2 asfaltového, hr.
318 021 Stavby 113107241.84 vrstvy do 50 mm, -0,12500t - v mieste rekonstrukcie m2 788,000 3,13 2466,44 2 466,44 0,00
plochy pred 28
Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy do
319 [021 Stavby 113152230.S 500 m2, pruh §. cez 0,5 mdo 1 m, hr. 50 mm 0,125 t na ul. m2 29,000 4,32 125,28 125,28 0,00
Skolska
320|021 Stavby 122201101.8 3‘;"”““ a prekopavka nezapazena v hornine 3, do 100 m3 130,000 2,70 351,00 241,65 109,35
321|021 Stavby 122201109.5 | Cdkopavky a prekopavky nezapaZené. Priplatok k cenam m3 130,000 1,08 140,40 96,66 43,74
za lepivost horniny 3
322|021 Stavby 162201102, |oa0rovné premiestnenie vikopku z hominy 1-4 nad 20- m3 153,000 2,16 330,48 330,48 0,00
Vodorovné premiestnenie vykopku po spevnenej ceste z 1 4
323  [021 Stavby 162501102.S homniny tr.1-4. do 100 m3 na vzdialenost do 3000 m m3 30,000 3,46 449,80 309,67 140,13
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Vodorovné premiestnenie vykopku po spevnenej ceste z
324 021 Stavby 162501105.S horniny tr.1-4, do 100 m3, priplatok k cene za kazdych m3 2210,000 0,54 1193,40 821,61 371,79
dalSich a zaCatvch 1000 m
325 [021 Stavby 166101101.81 Spatny zasvp z neulahnutého vvkopku z horniny 1 az 4 m3 23,000 4,86 111.78] 111.78 0.00
326|021 Stavby 167101101.S r"r‘gk'ada”'e neulahnutého vykopku z hornin tr.1-4 do 100 m3 130,000 1,62 210,60 144,99 65,61
327|021 Stavby 171201201.S UloZenie sypaniny na skladky nad 100 m3 m3 130,000 0,86 111.80 76.97 34.83
328 (021 Stavby 171209002.8 z’;’t‘;'fn"é’k za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) t 208,000 745 1549,60 1.006,49 543,11
329  [021 Stavby 180402111.8 ZaloZenie travnika parkového vysevom v rovine do 1:5 m2 84,000 2,38 199.92 199.92 0.00
330 (021 Stavby 005720001400.S |Osiva trav - semena parkovej zmesi kg 8,400 7,56 63,50 63,50 0,00
2 Zakladanie
331 021 Stavby 211571111.8 Triedeny trk - odkvapovy chodnik pred budovou Z8 m3 1,200 43,20 51.84 51.84 0.00
Zhutnenie podlozia z rastlej horniny 1 az 4 pod nasypy, z
332 021 Stavby 215901101.8 hornina stdrznych do 92 % PS a nestdrinych m2 816,000 0,22 179,52 179,52 0,00
333|021 Stavby 275313611, | Dot zékladovyeh pétiek, prosty tr. C 16/20 - pre m3 1,728 129,60 223,95 223,95 0,00
dopravné znacenie
334|021 Stavby 280071211, | Znotovenie vrstvy z geotextilie na upravenom povrchu m2 816,000 0,86 701,76 701,76 0,00
sklondo1:5.8irkvod0do3m
335 [021 Stavby 693110002000.S | Geotextilia polypropylénova netkana 200 g/m2 m2 828,240 1,19 985,61 985,61 0,00
4 Vodorovné konstrukcie
Podklad pod dlazbu v ploche vodorovnej alebo v sklone do
336 021 Stavby 451577877.S 1:5 hr. od 30 do 100 mm zo $trkopiesku- vjazd a spevnena m2 651,000 4,21 2740,71 2 740,71 0,00
plocha
Zriadenie vrstvy z geotextilie s presahom s docas. zataz.
337 021 Stavby 457971111.8 podkladu so sklonom do 1:5, $irky geotextilie do 3 m- m2 8,000 1,08 8,64 8,64 0,00
odkvapovy chodnik pred budovou Z8
338 (021 Stavby 693110004500.S | Geotextilia polypropylénova netkana 300 g/m2 m2 8,160 1,51 12,32 12,32 0,00
5 Komunikéacie
Podklad alebo podsyp zo $trkodrvy s rozprestretim, 432
339 (021 Stavby 564231111.S vlh&enim a zhutnenim. po zhutnent hr. 100 mm - P13A m2 683,550 13 2952,94 2 952,94 0,00
Podklad alebo podsyp zo $trkodrvy s rozprestretim,
340 021 Stavby 564251114.8 vlhéenim a zhutnenim, po zhutneni (FR 0-32), hr. 180 mm m2 98,100 718 704,36 00 704,36
Podklad zo $trkodrviny s rozprestretim a zhutnenim, po
341 021 Stavby 564831111.S Zhutnent hr. 100 mm, fr. 16-32- vjazd a spevnend plocha m2 709,590 4,32 3065,43 3 065,43 0,00
Podklad zo Strkodrviny s rozprestretim a zhutnenim, po
342 (021 Stavby 564851111.S zhutneni hr. 150 mm - odkvapovy chodnik pred budovou m2 8,000 8,64 69,12 69,12 0,00
z8
343|021 Stavby 564851111.54 |- odklad zo Strkodrviny s rozprestretim a zhutnenim, po m2 709,590 4,32 3065,43 306543 0,00
zhutneni hr. 150 mm- viazd a spevnena plocha
Podklad z asfaltového beténu AC1 16-I, PmB 45/80-75 s
344 021 Stavby 565151111.S rozprestretim a zhutnenim v pruhu §. do 3 m, po zhutneni m2 90,000 51,57 4641,30 0,00 4 641,30
hr. 70 mm
Podklad z asfaltového beténu AC 16 P s rozprestretim a
345 |021 Stavby 565161111, |2hutnenim v pruhu $. do 3 m, po zhutneni hr. 70-100 mm - m2 6,200 51,57 319,73 319,73 0,00
doasfaltovanie napojeni na MK a jestvujucu asfaltova
plochu
Podklad z kameniva stmeleného cementom s
346 021 Stavby 567122114.S rozprestretim a zhutnenim, CBGM C 8/10 (C 6/8), po m2 94,500 17,17 1622,57 0,00 1622,57
zhutneni hr. 150 mm
Postrek asfaltovy infiltracny s posypom kamenivom z
347 021 Stavby 573111112.8 asfaltu cestného v mnozstve 0.7 ka/m2 m2 90,000 1,89 170,10 0,00 170,10
348|021 Stavby 573111112.81 | Fostrek asfaltovy infiltrany s posypom kamenivom m2 90,000 1,89 170,10 0,00 170,10
asfaltu cestného v mnoZzstve 0.7 ka/m2 - druha vrstva
Postrek asfaltovy infiltraény s posypom kamenivom z
349 (021 Stavby 573111112.82 asfaltu cestného v mnozstve 0,7 kg/m2 - doasfaltovanie m2 12,400 1,89 23,44 23,44 0,00
napojeni na MK a jestvujucu asfaltovu plochu
Asfaltovy betdn vrstva obrusna AC 11 O v pruhu §. do 3 m
350 (021 Stavby 577144211.8 2 nemodifik. asfaltu fr. I. po zhutneni hr. 50 mm m2 90,000 50,54 4548,60 0,00 4 548,60
Asfaltovy betdn vrstva obrusna AC 11 O v pruhu $. do 3 m
351 |021 Stavby 577144211.81 |7 nemodifik. asfaltu tr. |, po zhutneni br. 50 mm - m2 6,200 50,54 313,35 313,35 0,00
doasfaltovanie napojeni na MK a jestvujucu asfaltovd
plochu
352|021 Stavby 501111121,  |Kladenie diazby z kaciek drobnych do l6Zka z kameniva m2 651,000 27,00 17577,00 17 577,00 0,00
taZeného- viazd a spevnena plocha
353|021 Stavby 583810000200.S g‘:ﬁka dlazobné drobna z vyvretych hornin, velkost 100 m2 657,510 33,48 22013,43 22013,43 0,00
354|021 Stavby 599141111.8 Trvalo pruzna asfaltova zalievka m 80,000 3,78 302,40 302,40 0,00
9 Ostatné konstrukcie a prace-blranie
355 021 Stavby 914001112.8 Qsademe a moptaz_ cest[\e1 zv_l_slej dopravnej znacky v ks 8,000 5346 427,68 427,68 0,00
ramoch na ocelovej konstrukcii
356 [021 Stavby 404410112345.1 | 272 — Parkovanie ks 3,000 68,90 206.70 206.70 0.00
357|021 Stavby 404410112345.3 2221;5 L’;’[’;”’ ©: A.27 Symboly: osoby so zdravotnym ks 1,000 47,52 4752 47,52 0,00
58 021 Stavby 404410035450 | 202 — Stoj, daj prednost vjazde! ks 1,000 112,86 112,86 112,86 0,00
59 021 Stavby 404410035325 | 203 — Prednost protiidticich vozidiel ks 1,000 ,90 68,90 68,90 0,00
60 |021 Stavby 404410179708 | 302 — Hlavna cesta ks 1,000 ,90 68,90 68,90 0,00
61 021 Stavby 404410179668 | 304 — Prednost pred protiidticimi vozidlami ks 1,000 ,90 68,90 68,90 0,00
362|021 Stavby o14501121.5 | Montéz stipika zvislej dopravnej znatky dizky do 3,5 m do ks 7,000 2376 166,32 166,32 0,00
beténového zakladu
363|021 Stavby 404490008500.5 f]:g’é‘;f" rozmer 40x40 mm, dizka 2 m, pre dopravné ks 7,000 23,76 166,32 166,32 0,00
364  |021 Stavby 914812211.S Docasné dopravné znacenie kpl 1,000 270,00 270,00 270,00 0,00
Zhotovenie vodorov. znacenia z naterovych hmét hr. 2,5
365 (021 Stavby 915701112.8 az 3 mm - Piktogram: symbol osoby so zdravotnym m2 1,000 14,58 14,58 14,58 0,00
postihnutim
366 021 Stavby 915701112.51 leotovenle vodorov‘, znacenia z naterovych hmét hr. 2,5 m 115,000 1,30 149,50 149,50 0,00
az 3 mm - parkovacie miesta
367|021 Stavby 404460002000.5 | Ro7Pustadiové cestna farba biela, pre vodorovné kg 74,375 1,35 100,41 100,41 0,00
dopravné znacenie
368 021 Stavby 916231111.8 Q§aden|e Zulovyc'h obrubnikov rozmeru 150x25x12 cm, do m 220,000 16,20 3564,00 3 564,00 0,00
16Zka z bet. prostého tr. C 12/15
369 (021 Stavby 583810000300.S | Zulovy obrubnik, rozmer 150cm x 25cm x 12 cm ks 161,000 31,48 5068,28 5 068,28 0,00
Osadenie betdnovéh obrubnika lemujlceho vjazd su
navrhované cestné obrubniky (150x260x1000mm) bez
370 021 Stavby 916332113.S skosenia, farba siva, pokladané na stojato s ulozenim do m 77,000 14,04 1081,08 1 081,08 0,00
beténového 16Zka C20/25-XF1; §.=350mm, hr.=280mm.
Horna hrana cestného obrubnika je vo vyske 100mm
371 021 Stavby 592170002100.S | Obrubnik cestny, Ix$xv 150x260x1000mm ks 82,000 7,02 575,64 575,64 0,00
Osadenie zahonového alebo parkového obrubnika betdn,
372|021 Stavby 916531112, o 162ka 7 bet, pros. tr C 20125 - OF1 bez botne; opory m 2,000 7,56 15,12 15,12 0,00
373  |021 Stavby 592170001800.S | Obrubnik parkovy, Ix$xv 1000x50x200 mm, prirodny ks 3,000 1,67 5,01 5,01 0,00
Rezanie existujiceho asfaltového krytu alebo podkladu
374  |021 Stavby 919735111.8 hibky do 50 mm na ul. Skolské m 79,700 3,24 258,23 258,23 0,00
375  [021 Stavby 979011111.8 Doprava sutiny a vyburanych hmét t 653,995 0,00 0.00 0.00 0.00
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376|021 Stavby 979081111.S Odvoz sutiny a vyburanych hmét na skladku do 1 km t 653,995 3.46 2262.,82 226282 0.00

377|021 stavby 979081121.8 ?‘;‘r’:z sutiny a vyburanjch hmot na skiadku za kazdy dalSi t 12 425,867 0,22 2733,69 2733,69 0,00

378 021 Stavby 979082111.S :/gl::‘rostavenlskova doprava sutiny a vyburanych hmét do t 653,993 1,51 987,53 987,53 0,00

379|021 Stavby 979089012.8 z’:t‘;'tan';’k za skladovanie - betén, tehly, diazdice (17 01) t 653,993 5,40 3531,56 3531,56 0,00

380 [021 Stavby 979089714.8 Prenajom kontaineru 10 m3 ks 3,000 162,00 486.00 486.00 0.00

99 Presun hmét HSV _

381 021 Stavby 998223011.S Ell;le:l:: hmot pre pozemné komunikacie akejkolvek dizky t 1129448 1,08 1219,80 1219,80 0,00
Hlavna aktivita &. 2 SPOLU 544 679,42, 396 648,01 148 031,41
Hlavna aktivita é. 3 Podpora umelo vytvorenych vodnych prvkov (napr. fontany, pitné fontanky a rosice vzduchu).

$02072 Fonténa a podzemna technicka miestnost’
HSV Prace a dodavky HSV
1 Zemné prace
382|021 Stavby 131201101.S Vykop nezapazenei jamy v hornine 3. do 100 m3 m3 98,508 11,34 1117.08 1117,08 0.00
383 (021 Stavby 131201109.8 :['Jt:re“':"i ;ezapaze”ycr‘ jam a zérezov. Priplatok za lepivost m3 32,607 0,73 23,80 23,80 0,00
Vodorovné premiestnenie vykopku po spevnenej ceste z 6.05 318.22

384|021 Stavby 162501102.8 horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenost do 3000 m m3 52598 ! 318,22 ! 0.00

385 |021 Stavby 167101102.S :s';'ggg':;zne“'ah””‘eho vykopku z hornin tr.1-4 nad 100 m3 52,598 3,46 181,99 181,99 0,00

386 021 Stavby 174101001.S Zasyp sypaninou so zhutnenim jam, Sachiet, ryh, zarezov m3 46,212 8,64 399,27 399,27 0,00

alebo okolo obiektov do 100 m3
2 Zakladanie
387|021 Stavby 271573001, | Nasyp pod zakladové konstrukcie so zhutnenim zo m3 4315 45,36 195,73 195,73 0,00
Strkopiesku fr.16-32 mm
388  [021 Stavby 275313612.8 Betén zékladovvch pétiek. prosty tr. C 20/25 m3 1,536 167,40 25713 257,13 0.00
3 Zvislé a kompletné konStrukcie

389 021 Stavby 341321310.S Betodn stien a priecok, Zelezovy (bez vystuze) tr. C 16/20 m3 1,200 167,40 200,88 200,88 0,00

390 (021 Stavby 341351101.8 Debnenie stien a priecok jednostranné, zhotovenie-dielce m2 24,000 37,80 907,20 907,20 0,00

391 021 Stavby 341351102.8 Debnenie stien a priecok jednostranné, odstranenie-dielce m2 24,000 37,80 907,20 907,20 0,00

392 021 Stavby 34135110R Prenaiom stenového debnenia m2 24,000 2,70 64.80 64,80 0.00

8 Rurové vedenie
Akumulacna nadrz AN 25, Ix$xv 6000x2300x2500 mm,
393  [021 Stavby 594340000900 |objem néadrze 25 m3, Zelezobeténova, BG- ks 1,000 8 064,57 8064,57 8 064,57 0,00
GRASPOINTNER (HYDRO BG)
394|021 Stavby 894101113.8 g::izntle akumula¢nej nadrze Zelezobeténovej, hmotnosti ks 1,000 1 566,00 1566,00 1 566,00 0,00
99 Presun hmét HSV
395 021 Stavby 998011001.S Pre'sun hmgt pre budovx (801, 803, 812), zvisla konstr. z t 41,823 12,96 542,03 542,03 0,00
tehdl. tvarnic. z kovu vv8ky do 6 m
$02072-1 Fontana -technolégia
D1 filtraény komplet
Filtratna nadoba SALZBURG 600 pieskovy filter, priemer 74412
396|021 Stavby Polt 600mm Max.pracovny tlak: 3,5bar Test.tlak: 3,5bar ks 1,000 74412 744,12 ! 0,00
Automaticky ventil d50mm 5-cestny ventil pre automatické

397 021 Stavby Pol2 pranie filtra Pripojovacia sada 3/8" ventil filter, manometer ks 1,000 112925 129,25 2oy 0,00

398  [021 Stavbv Pol3 filtraéné médium. 25kq Piesok 0.4-0.8 mm ks 5,000 11,77 58.85 58,85 0.00

399 021 Stavby Pol4 CerRa_dIo filtracné 8,5m3/h prikon 0,60 kW, vykon 0,43 kW, ks 1,000 420,12 420,12 420,12 0,00

napétie 230/400 V.

D2 automatické zariadenie pre davkovanie chemikalii
Automat na upravu bazénovej vody. Davkuje dezinfekciu,
meria, reguluje a monitoruje. ZvySuje alebo znizuje pH,

400 021 Stavby PolS &asovo riadi chod filtracného zariadenia, riadi ohrev ks 1,000 231444 214,44 2388 0.00

bazénovej vody a kontroluje hladinu vody v bazéne.

401|021 Stavby Pol6 pripravok pre korekciu pH obiem 40ka ks 1,000 59,40 59.40 59,40 0.00

402 021 Stavby Pol7 chlérnan sodny, tekuty 35ka ks 1,000 54,00 54,00 54,00 0.00

bezpec¢nostna varia na tekuté davkovacie pripravky

403 021 Stavby Pol8 35/40ka. 480x480x370mm ks 2,000 60,48 120,96 120,96 0,00

D3 vyrovnavacia nadrz a hladinova automatika

404 1021 Stavby Pol10 hydrostaticka tlakové sonda, teflénova ks 1,000 275,40 275,40 275,40 0,00

405 1021 Stavby Pol11 Elektomagneticky ventil na dopustanie vody 1/2", 230V, ks 1,000 145,80 145,80 145,80 0,00

406|021 Stavby Pol12 vodomer DN15 s impulznym vysielatom ks 1,000 146,77 146,77 146,77 0,00

néadrz z PP, prekrytie doskou s poklopom vypustacie

407  |021 Stavby Pol9 potrubie, sacie potrubie, prepad D110, uloZenie na ks 1,000 4 276,80 4276,80 4 276,80 0,00

podstavci v= 100mm atvtp - zvérana na mieste
D4 el. rozvadzad
Automatické ovladanie pre
filtraciu/svetlo/protiprad/vymennik -F3VSP3 Filtracia: 230V;
408 021 Stavby Pol13 Svetlo: 230V; Protiprad: 400V; Vymennik: 230V; ks 1,000 6 145,20 6145,20 6 145,20 0,00
Termostat; Napajania: 400 V AC; Index krytia: IP65;
MozZnost roz8irenia: ANO
409 021 Stavby Pol14 snima¢ prietoku ks 1,000 146,88 146.88 146,88 0.00
D5 fontanové prvky
410|021 Stavby Pol15 Trysky, svetid, zabudované diely a riadiaci sytém svefiela | ot 1,000 39 480,80 39480,80 39 480,80 0,00
Cerpadiel OASE
D6 Ostatné
411 021 Stavby Pol16 odvlhéovac vzduchu do Sachty ks 1,000 362,88 362,88 362,88 0,00
412 021 Stavby Pol17 }falove_ Cerpadlo KS_B Ama-Dramef N 3?2 SE/NE/C ks 1,000 249,48 249,48 249,48 0,00
Cerpanie odpadovei vody z armatdrnej $achty
D8 armatury, tvarovky a potrubia, UloZzny systém

413|021 Stavby Pol18 armatury z PVC kompl. ,000 604,80 604.80 604,80 0.00

414 1021 Stavby Pol19 tvarovky z PVC kompl. ,000 410,40 410.40 410,40 0.00

415 021 Stavby Pol20 potrubie tlakové z PVC kompl. ,000 1555,20 1555.20 1555,20 0.00

416|021 Stavby Pol21 potrubie z PVC kanalizaéné kompl. ,000 745,20 745.20 745,20 0.00

417 1021 Stavby Pol22 tvarovky z PVC kanalizaéné kompl. ,000 524,88 524.88| 524,88 0.00

418 1021 Stavby Pol23 uloZny systém pre potrubné rozvody kompl. ,000 1998,00 1998.00 1998,00 0.00

VRN Investi¢né naklady neobsiahnuté v cenach

419 1021 Stavby 1 Doprava eur ,000 2 160,00 2160.00 2 160,00 0.00

420 1021 Stavby 2 Motoricka elektroinstalacia eur ,000 1458,00 1458,00 1458,00 0.00

421 1021 Stavby 3 Revizna sprava eur ,000 216,00 216,00 216,00 0.00

423 1021 Stavby 4 Montazny material + montaz: eur ,000{ 10 584,00 10584.00 10 584,00 0.00

$02092-7 Picia fontanka
HSV. Prace a dodavky HSV
1 Zemné prace
424 1021 Stavby 131101101.8 Vvkop nezapaZenei iamy v hornine 1-2, do 100 m3 m3 0,096 11,34 1.09 1,09 0.00
Vodorovné premiestnenie vykopku po spevnenej ceste z
425 021 Stavby 162501102.8 horniny tr.1-4. do 100 m3 na vzdialenost do 3000 m m3 0,096 16,20 1,56 1,56 0,00
426|021 Stavby 1671011028 |\aKadanie neufahnutého vjkopku 2 horin tr1-4 nad 100 m3 0,096 346 033 0,33 0,00
9 Ostatné konstrukcie a prace-buranie

427 1021 Stavby 936941142R Osadenie fontanky na pitie ks 1,000 95,56 95.56 95,56 0.00

428 1021 Stavby 55356001190R | Fontanka na pitie ks 1,000 955,34 955,34 955,34 0.00

429 1021 Stavby 93694114R Spodna stavba ks 1,000 82,17 82.17 82,17 0.00

99 Presun hmét HSV

Strana 8z 16




430|021 Stavby 008011001, | Fresun hmot pre budovy (801, 803, 812), zvisla konsr. 2 t 0,099 270,00 26,73 26,73 0,00
tehdl, tvarnic. z kovu vv8ky do 6 m
$03003-1 Vodovodna pripojka, vnutroarealovy vodovod
HSV Prace a dodavky HSV
1 Zemné prace
431 1021 Stavby 01 Vvtvéenie iestvuilcich podzemnych vedeni kpl. 1,000 378,00 378.00 378,00 0.00
432 021 Stavby 131201202 Vykop zapazenej jamy v hornine 3, nad 100 do 1000 m3 m3 14,350 11,34 162,73 162,73 0,00
433|021 Stavby 131201209 Priplatok za lepivost pri hibeni zapazenych jam a zrezov m3 14,350 1,08 15,50 15,50 0,00
s urovnanim dna v hornine 3
434 1021 Stavby 132201202 Vykop ryhy $irky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3 m3 54,400 11,34 616,90 616,90 0,00
Priplatok k cenam za lepivost pri hibeni ryh 3. nad 600 do
435 021 Stavby 132201209 2 000 mm zapaz. i nezapazenych, s urovnanim dna v m3 54,400 1,08 58,75 58,75 0,00
hornine 3
436|021 Stavby 151101101 PazZenie a rozopretie stien ryh pre podzemné vedenie, m2 75,820 6,48 491,31 491,31 0,00
prilozné do2 m
437|021 Stavby 151101102 PaZenie a rozopretie stien ryh pre podzemné vedenie, m2 0,000 8,64 0,00 0,00 0,00
prilozné do 4 m
438|021 Stavby 151101111 zgigzr;eglripazema vh pre podzemné vedenie, priloZné m2 76,520 3,24 247,92 247,92 0,00
439|021 Stavby 151101112 ggi;’z‘f:i;paie”ia yh pre podzemné vedenie, prilozné m2 0,000 4,32 0,00 0,00 0,00
440 [021 Stavby 151101201 z‘i‘)ﬁ"; jt:j" bez rozopretia alebo vzopretia, prilozné m2 0,000 8,64 0,00 0,00 0,00
441 021 Stavby 151101211 Qdstranenie paZenia stien prilozné hibky do 4 m m2 0,000 4,32 0,00 0,00 0.00
Vodorovné premiestnenie vykopku po spevnenej ceste z
442 021 Stavby 162501122 horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenost do 3000 m3 54,400 16,20 881,28 881,28 0,00
m
443|021 Stavby 167101102 Niakladanie neufannutého vykopku z homin r.1-4 nad 100 m3 12,280 346 42,49 42,49 0,00
444 1021 Stavby 171201202 UloZenie sypaniny na skladky nad 100 do 1000 m3 m3 12,280 6,05 74,29 74,29 0.00
445|021 Stavby 1712090021 z:t‘;'f‘n‘zk za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) m3 12,280 43,20 530,50 530,50 0,00
Zasyp sypaninou so zhutnenim jam, 8achiet, ryh, zarezov 4 74.11
446 1021 Stavby 174101002 alebo okolo obiektov nad 100 do 1000 m3 m3 43,300 8,6 374,11 374, 0,00
447|021 Stavby 175101102 Obsyp potrubia sypaninou z vhodnych hornin 122 4 s m3 13,800 3,46 47,75 47,75 0,00
prehodenim svpaniny
448 021 Stavby. 583374370011.1 | Strkopiesok frakcia 0-16 m3 13,800 23,76 327.89 327,89 0.00
449 1021 Stavby 211561111 UloZenie $trku pre vsakovanie - pod vsakovacie bloky m3 0,000 48,60 0.00 0,00 0.00
450 021 Stavby 58331259001.1 | Strk - vsaky - pod vsakovacie bloky t 0,000 23,76 0.00 0,00 0.00
4 Vodorovné konstrukcie 0.00
451|021 Stavby 451573111 LoZko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom m3 4,600 48,60 223,56 223,56 0,00
vvkope z piesku a Strkopiesku do 63 mm
452|021 Stavby 452311131 ?;/ﬁkﬁy bloky, sedla z betonu v otvorenom vykope tr. C m3 2,000 167,40 334,80 334,80 0,00
8 Rurové vedenie 0.00
453|021 Stavby 386921011 Montaz vodomernej Sachty Zelezobetdnovej hmotnosti ks 1,000 756,00 756,00 756,00 0,00
iednotlivo do 3 t
454|021 Stavby 592244214021 Zgg Z‘;";a‘/ac’ prstenec 625/100/90/120 - vstupny komin do ks 1,000 16,20 16,20 16,20 0,00
455 1021 Stavby 5922465730101 |Kénus 1000-625/600/90 s PS - vstupny komin do $achty ks 1,000 70,20 70,20 70,20 0,00
456|021 Stavby 592246579021 | Skruz 1000/500/90 - vstupny komin do Sachty ks 1,000 86,40 86.40 86,40 0,00
457 1021 Stavby 59433000010012 | Vodomerna $achta 0,9 x 1,2 x 1,8 m ks 1,000 1 296,00 1296,00 296,00 0,00
458 021 Stavby 8700085426201 |Napoienie na existuiticu vereinu kanalizaciu kol. 0,000 0,00 0.00 0,00 0.00
MontaZz vodovodného potrubia z dvojvsrtvového PE 100 432 4
459 021 Stavby 871211116 SDR11, SDR17 zvéranych elekirotvarovkami D 32 m 14,000 > 60,48 g 0.00
460 021 Stavby 286130033600 |Rura HDPE na vodu PE100 PN16 SDR11 32, WAVIN m 14,000 4,32 60.48| 60,48 0,00
Elektrospojka PE 100, na vodu, plyn a kanalizaciu, SDR
461 021 Stavby 286530227300 11. D 3250 mm, WAVIN ks 4,000 6,48 25,92 25,92 0,00
MontaZz vodovodného potrubia z dvojvsrtvového PE 100 4 101
462 021 Stavby 871221118 SDR11. SDR17 zvaranych elektrotvarovkami D25 mm m 170,000 6.48 1101,60 QLE 0,00
463|021 Stavby 286130033700 *M%\’,DPE nia vodu PE100 PN16 SDR11 63x5,8x100 m, m 170,000 8,64 1468,80 468,80 0,00
Elektrospojka PE 100, na vodu, plyn a kanalizaciu, SDR
464 1021 Stavby 286530227400 11. D 20 mm, WAVIN ks 72,000 12,96 933,12 933,12 0,00
465 1021 Stavby Pol24 Dodévka a montéz navrtavzcieho pasu DN100/25 ks 1,000 237,60 237.60 237,60 0.00
466 021 Stavby 892233111 ;’replach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 40 do m 36,000 216 77.76 77,76 0,00
Ostatné prace na rirovom vedeni, tlakové skusky 184 24 1
467 1021 Stavby 892241111 vodovodného potrubia DN do 80 m 84,000 3, 596,16 596,16 0,00
468 021 Stavby 899101111 Osadenie poklopu liatinového a ocelového vratane ramu ks 1,000 12,96 12,96 12,96 0,00
hmotn. do 50 kg
469 021 Stavby 224210400101 " poklop liatinovy Stvorcovy ks 1,000 237,60 237,60 237,60 0,00
470 021 Stavby 899721111 Vyhladavaci vodi¢ na potrubi PVC m 24,000 2,16 51.84 51,84 0.00
471 021 Stavby 899721131 Oznacenie vodovodného potrubia bielou vystraznou féliou m 24,000 1,08 25,92 25,92 0,00
472 021 Stavby 2830010600 Vystrazna félia BIELA - VODOVOD, 1 kotti¢=500m 36,000 0,54 19,44 19,44 0,00
99 Presun hmét HSV
473 021 Stavby 998276101 Presun hmét pre rarové vedemg hibené z rdr z plast., hmét ¢ 18,220 1,08 19,68 19,68 0,00
alebo sklolamin. v otvorenom vvkope
$03003-2 ukcia j izécie Ineopra vydavky/
HSV Prace a dodavky HSV
1 Zemné prace
474 1021 Stavby 01 Vytyé&enie jestvuiticich podzemnych vedeni kpl. 1,000 216,00 216,00 0,00 216,00
475 1021 Stavby 132201202 Vykop ryhy $irky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3 m3 146,970 11,34 1666,64 0,00 1666,64
Priplatok k cenam za lepivost pri hibeni ryh §. nad 600 do
476|021 Stavby 132201209 2 000 mm zapaZ. i nezapazenych, s urovnanim dna v m3 146,970 1,08 158,73 0,00 168,73
hornine 3
Vodorovné premiestnenie vykopku po spevnenej ceste z
477 1021 Stavby 162501122 horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenost do 3000 m3 65,510 16,20 1061,26 0,00 1061,26
m
478|021 Stavby 167101102 ::';'ggg’:;%”e“'vah"“‘éh° vykopku z hornin tr.1-4 nad 100 m3 65,510 346 226,66 0,00 226,66
479 021 Stavby 171201202 UloZenie sypaniny na skladky nad 100 do 1000 m3 m3 65,510 6,05 396,34 0,00 396,34
480  |021 Stavby 1712090021 E:t’;'fn‘;’k za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) m3 65,510 43,20 2830,03 0,00 2830,03
Zasyp sypaninou so zhutnenim jam, 8achiet, ryh, zarezov
481 021 Stavby 174101002 alebo okolo obiektov nad 100 do 1000 m3 m3 79,940 8,64 690,68 0,00 690,68
482 021 Stavby 175101102 Obsyp po}rubla sypaninou z vhodnych hornin 1az4 s m3 52,340 3.46 181,10 0,00 181,10
prehodenim sypaniny
483 1021 Stavby 5833743700111 | Strkopiesok frakcia 0-16 m3 51,340 23,76 1219.84 0,00 1219.84
4 Vodorovné konstrukcie
L6zko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom
484 1021 Stavby 451573111 vkope z piesku a atrkopiesku do 63 mm m3 14,160 48,60 688,18 0,00 688,18
485 [021 Stavby 452311131 '13;/51';" bloky, sedia z beténu v otvorenom vykope tr. C m3 1,000 167,40 167,40 0,00 167,40
8 Rurové vedenie
486 1021 Stavby 8700085426201 [Napoienie na existuiticu vereinu kanalizaciu kpl. 1,000 270,00 270.00 0,00 270.00
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487 |021 Stavby 871326026 Montéz kanalizaného PVC-U potrubia hiadkého m 51,000 6,48 330,48 0,00 330,48
plnostenného DN 160
Rdara kanalizacna PVC-U gravitacna, hladka SN8 - KG,
488 1021 Stavby 286110002400 SW - plnostenna, DN 160, dl. 1 m, WAVIN ks 51,000 12,96 660,96 0,00 660,96
489 [021 Stavby 871356028 Montéz kanalizaného PVC-U potrubia hiadkého m 81,000 8,64 699,84 0,00 699,84
plnostenného DN 200
Rura kanalizacna PVC-U gravitacna, hladka SN8 - KG,
490 |021 Stavby 286110002800 SW - plnostenna, DN 200, dl. 1 m, WAVIN ks 81,000 15,12 1224,72 0,00 122472
Koleno PVC-U, DN 160x45° hladka pre gravitacnt
491 021 Stavby 286510003400 kanalizéciu KG potrubia, WAVIN ks 13,000 3,24 42,12 0,00 42,12
Demontaz kanaliza¢ného potrubia z plastovych rar od DN 10.80 0.00
492 021 Stavby 871379021 300 do DN 500 mm -0.028 t m 81,000 ;i 874,80 i 874,80
493 021 Stavby 877326028 Montaz kanalizaénej PVC-U odbocky DN 160 ks 13,000 6,48 84.24 0,00 84.24
Odbocka 45° PVC-U, DN 200/160 hladka pre gravitacnt
494 1021 Stavby 286510013400 kanalizéciu KG potrubia, WAVIN ks 12,000 12,96 155,52 0,00 155,52
495 1021 Stavby 892311000 Skuska tesnosti kanalizacie D 150 m 51,000 4,32 220.32 0,00 220.32
496 1021 Stavby 892351000 Skuska tesnosti kanalizacie D 200 m 81,000 4,32 349.92 0,00 349.92
497 021 Stavby 2830010610 Vystrazn folia HNEDA - KANALIZACIA, 1 koti¢=500m 132,000 2,16 285,12 0,00 285,12
498 021 Stavby 8948100031 MontéZ PP reviznej kanalizaénej $achty priemeru 425 ks 6,000 54,00 324,00 0,00 324,00
Teleskopicka rira s tesnenim, ku kanalizacnej reviznej
499 1021 Stavby 286610044900 sachte TEGRA 425, dizka 375 mm, PVC-U, WAVIN ks 6,000 70,20 421,20 0,00 421,20
500 021 Stavby 286610044800 Vinovcova Sachtova rura kanalizaéna TEGRA 425, dizka 6 m 6,000 91,80 550,80 0,00 550,80
m, PP, WAVIN
Sachtové dno prietoéné DN 160x0°, ku kanalizacnej
501 021 Stavby 286610032200 reviznej Sachte TEGRA 425. PP, WAVIN ks 6,000 162,00 972,00 0,00 972,00
Gumové tesnenie Sachtovej rury 425 ku kanalizacnej
502 021 Stavby 286710035800 reviznei Sachte TEGRA 425, WAVIN ks 6,000 37,80 226,80 0,00 226,80
503 021 Stavby 899101111 Osadenie poklopu liatinového a ocelového vratane ramu ks 6,000 16,20 97,20 0,00 97,20
hmotn. do 50 ka
504|021 Stavby 5042104001011 | canalizacny pokiop liatinovy kruhovy DNA00/AT5 ks 6000 108,00 648,00 0,00 648,00
505  [021 Stavby 3042104001012 | Kanalizaény poklop liatinovy kruhovy DN600/A15 ks 6,000 162,00 972,00 0,00 972,00
506|021 Stavby Pol26 MontaZORL vlozky do uliéného vpustu ks 1,000 48,60 48,60 0,00 48,60
507  |021 Stavby 592244214021 Zgg Z‘;";a‘/ac’ prstenec 625/100/90/120 - vstupny komin do ks 1,000 12,96 12,96 0,00 12,96
508 021 Stavby 5922465730101 |Kénus 1000-625/600/90 s PS - vstupny komin do $achty ks 1,000 70,20 70,20 0,00 70,20
509 [021 Stavby 592246579021 | Skruz 1000/500/90 - vstupny komin do Sachty ks 1,000 86,40 86.40 0,00 86.40
510 [021 Stavby 59433000010012 | ORL vlozka CR-C ks 1,000 1 296,00 1296,00 0,00 1296,00
99 Presun hmét HSV
511|021 Stavby 998276101 Presun hmot pre rirové vedenie hibené z rur z plast., hmot t 125,220 1,08 135,24 0,00 135,24
alebo sklolamin. v otvorenom vvkope
$03003-3 Vonkajsia skova kanalizacia
HSV. Prace a dodavky HSV
1 Zemné prace
512|021 Stavby 01 Vytvéenie jestvuiticich podzemnych vedeni kpl. 1,000 216,00 216.00 216,00 0.00
513 021 Stavby 132201202 Vykop ryhy $irky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3 m3 29,360 11,34 332,94 332,94 0,00
Priplatok k cenam za lepivost pri hibeni ryh §. nad 600 do
514 021 Stavby 132201209 2 000 mm zapaz. i nezapazenych, s urovnanim dna v m3 29,360 1,08 31,71 31,71 0,00
hornine 3
515 021 Stavby 151101101 PaZenie a rozoprefie stien ryh pre podzemné vedenie, m2 29,400 4,32 127,01 127,01 0,00
prilozné do 2 m
516|021 Stavby 151101111 ggigzzeg'ipaze“'a yh pre podzemné vedenie, prilozné m2 29,400 2,16 63,50 63,50 0,00
Vodorovné premiestnenie vykopku po spevnenej ceste z
517 021 Stavby 162501122 horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenost do 3000 m3 7,340 16,20 118,91 118,91 0,00
m
518|021 Stavby 167101102 z':ﬁ'ggg’:;esne“"ah"“‘éh" vykopku z homin tr-1-4 nad 100 m3 7,340 3,46 25,40 25,40 0,00
519  |021 Stavby 171201202 UloZenie svpaniny na skladky nad 100 do 1000 m3 m3 7,340 6,05 44.41 44,41 0,00
520  [021 Stavby 1712090021 | POPIatokza skdadovanie - zemina a kamenivo (17 05) m3 7,340 43,20 317,09 317,09 0,00
Zasyp sypaninou so zhutnenim jam, Sachiet, ryh, zarezov 2202 4 190.2
521 021 Stavby 174101002 alebo okolo obiektov nad 100 do 1000 m3 m3 ,020 8,6 190,25 90,25 0,00
522|021 Stavby 175101102 Obsyp potrubia sypaninou z vhodnych homin 1 a2 4 s m3 5,880 346 20,34 20,34 0,00
prehodenim sypaniny
4 Vodorovné konstrukcie
523 |021 Stavby 451573111 LoZko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom m3 1,470 48,60 71,44 71,44 0,00
vvkope z piesku a Strkopiesku do 63 mm
524|021 Stavby 452311131 ?glﬁ';y bloky, sedla z betonu v otvorenom vykope tr. C m3 1,000 167,40 167,40 167,40 0,00
8 Rurové vedenie
525 [021 Stavby 8700085426201 |Napoienie na existujticu vereinti kanalizaciu kpl. 1,000 270,00 270,00 270,00 0,00
526 021 Stavby 871266016 Montaz ka'nallzacneho PVC-U potrubia hladkého m 22,000 6.48 142,56 142,56 0,00
plnostenného DN 110
Rdra kanalizacna PVC-U gravitacna, hladka SN8 - KG,
527|021 Stavby 286110002000 SW - plnostenna, DN 110, dl. 1 m, WAVIN ks 22,000 10,80 237,60 237,60 0,00
528 [021 Stavby 8712760021 Montaz kanalizaéného PVC-U potrubia hiadkého m 8,000 6,48 51,84 51,84 0,00
plnostenného DN 125
Rdra kanalizacna PVC-U gravitacna, hladka SN8 - KG,
529  [021 Stavby 2861100020001 SW - plnostenna, DN 125, dl. 1 m, WAVIN ks 8,000 11,88 95,04 95,04 0,00
530  [021 Stavby 877266000 MontaZ kanalizaéného PVC-U kolena DN 110 ks 37,000 2,16 79,92 79,92 0,00
Koleno PVC-U, DN 110x45° hladka pre gravitacnt
531 021 Stavby 286510003400 kanalizéciu KG potrubia, WAVIN ks 37,000 3,78 139,86 139,86 0,00
532 021 Stavby 877326028 MontaZ kanalizanei PVC-U odbocky DN 110 ks 11,000 2,16 23.76 23,76 0.00
Odbocka 45° PVC-U, DN 110/110 hladka pre gravitacnui
533|021 Stavby 286510013400 kanalizciu KG potrubia, WAVIN ks 11,000 5,94 65,34 65,34 0,00
534  |021 Stavby 892311000 Skuska tesnosti kanalizacie D 150 m 30,000 4,32 129,60 129,60 0.00
535 |021 Stavby 8948100031 MontéZ PP reviznej kanalizaénej $achty priemeru 425 ks 1,000 54,00 54,00 54,00 0,00
Teleskopicka rira s im, ku lizacnej reviznej
536 (021 Stavby 286610044900 sachte TEGRA 425, dizka 375 mm, PVC-U, WAVIN ks 1,000 70,20 70,20 70,20 0,00
537 021 Stavby 286610044800 Vinovcova $achtova rira kanalizana TEGRA 425, dizka 6 m 1,000 91,80 91,80 91,80 0,00
m, PP, WAVIN
Sachtové dno prietoéné DN 160x0°, ku kanalizacnej
538 (021 Stavby 286610032200 reviznej Sachte TEGRA 425. PP, WAVIN ks 1,000 162,00 162,00 162,00 0,00
Gumové tesnenie Sachtovej rary 425 ku kanalizacnej
539  [021 Stavby 286710035800 reviznej Sachte TEGRA 425, WAVIN ks 1,000 37,80 37,80 37,80 0,00
540 021 Stavby 899101111 Osadenie poklopu liatinového a ocelového vratane ramu ks 1,000 16,20 16,20 16,20 0,00
hmotn. do 50 ka
541|021 Stavby 3042104010111 o1 aizaciny pokiop liatinovy kruhovy DN40O/A15 ks 1,000| 108,00 108,00 108,00 0,00
542|021 Stavby 899721132 gﬁ’;ﬁée"ie kanalizaéného potrubia hnedou vystraznou m 30,000 1,08 32,40 32,40 0,00
543|021 Stavby 2830010610 Vystrazné folia HNEDA - KANALIZACIA, 1 koti¢=500m m 30,000 0,54 16,20 16,20 0,00
99 Presun hmét HSV
544 021 Stavby 998276101 Presun hmét ;_)re rarové vedeme' hibené z rdr z plast., hmét ¢ 12,230 1,08 13,21 13,21 0,00
alebo sklolamin. v otvorenom vvkope

$0003-4 Vonkajsia splaskova kanalizacia

HSV

[Prace a dodavky HSV
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1 Zemné prace
545  |021 Stavby 01 Vyty&enie jestvuitcich podzemnych vedeni kpl. 1,000 216,00 216.00 216,00 0.00
546 (021 Stavby 132201202 Vykop ryhy $irky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3 m3 64,290 11,34 729,05 729,05 0,00
Priplatok k cenam za lepivost pri hibeni ryh §. nad 600 do
547 021 Stavby 132201209 2 000 mm zapaz. i nezapazenych, s urovnanim dna v m3 64,290 1,08 69,43 69,43 0,00
hornine 3
Vodorovné premiestnenie vykopku po spevnenej ceste z
548 021 Stavby 162501122 horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenost do 3000 m3 33,620 16,20 544,64 544,64 0,00
m
549|021 Stavby 167101102 Niakladanie neufannutého vykopku z homin r.1-4 nad 100 m3 33,620 346 116,33 116,33 0,00
550  |021 Stavby 171201202 UloZenie sypaniny na skladky nad 100 do 1000 m3 m3 33,620 6,05 203,40 203,40 0.00
551|021 Stavby 1712090021 z’:t‘;'tan';’k za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) m3 33,620 43,20 1452,38 1452,38 0,00
Zasyp sypaninou so zhutnenim jam, Sachiet, ryh, zarezov 8.64 312,51
552 021 Stavby 174101002 alebo okolo obiektov nad 100 do 1000 m3 m3 36,170 8 312,51 1 0,00
553 021 Stavby 175101102 Obsyp potrubia sypaninou z vhodnych hornin 122 4 s m3 26,710 3,46 92,42 92,42 0,00
prehodenim svpaniny
554 021 Stavby. 5833743700111 | Strkopiesok frakcia 0-16 m3 26,710 23,76 634.63 634,63 0.00
4 Vodorovné konstrukcie
555|021 Stavby 451573111 L6Zko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom m3 6,920 48,60 336,31 336,31 0,00
vvkope z piesku a Strkopiesku do 63 mm
556 021 Stavby 452311131 ?;/51?' bloky, sedia z beténu v otvorenom vykope tr. C m3 1,000 167,40 167,40 167,40 0,00
8 Rurové vedenie
557|021 Stavby 8700085426201 | Napoienie na existuiticu vereinu kanalizaciu kpl. 1,000 216,00 216.00 216,00 0.00
558 021 Stavby 871326026 Montaz kapallzacneho PVC-U potrubia hladkého m 9,000 6,48 58,32 58,32 0,00
plnostenného DN 160
Rura kanalizacnd PVC-U gravitacna, hladka SN8 - KG,
559 (021 Stavby 286110002400 SW - plnostenna. DN 160, di. 1 m, WAVIN ks 9,000 12,96 116,64 116,64 0,00
560 021 Stavby 871356028 Montaz kapallzacneho PVC-U potrubia hladkého m 55,000 8,64 475,20 475,20 0,00
plnostenného DN 200
Rdra kanalizaéna PVC-U gravitacna, hladka SN8 - KG,
561 021 Stavby 286110002800 SW - plnostenna. DN 200, di. 1 m, WAVIN ks 55,000 15,12 831,60 831,60 0,00
562 021 Stavby 877266000 MontaZ kanalizaéného PVC-U kolena DN 150 ks 5,000 2,16 10.80 10,80 0.00
Koleno PVC-U, DN 150x45° hladka pre gravitacnu
563 021 Stavby 286510003400 Kanalizaciu KG potrubia, WAVIN ks 1,000 324 3,24 3,24 0,00
564 021 Stavby 877326028 Montaz kanalizaénei PVC-U odbocky DN 200 ks 5,000 4,32 21.60 21,60 0.00
Odbocka 45° PVC-U, DN 200/160 hladka pre gravitacnt
565 [021 Stavby 286510013400 kanalizéciu KG potrubia, WAVIN ks 5,000 8,64 43,20 43,20 0,00
566|021 Stavby 892311000 Skuska tesnosti kanalizacie D 150 m 9,000 4,32 38.88 38,88 0.00
567|021 Stavby 892351000 Skuska tesnosti kanalizacie D 200 m 55,000 4,32 237.60 237,60 0.00
568 021 Stavbv 8948100031 MontéZ PP reviznei kanalizaénei $achtv priemeru 425 ks 2,000 54,00 108.00 108,00 0.00
Teleskopicka rira s tesnenim, ku kanalizacnej reviznej
569 021 Stavby 286610044900 Sachte TEGRA 425, dizka 375 mm, PVC-U, WAVIN ks 2,000 70,20 140,40 140,40 0,00
570 021 Stavby 286610044800 Vinovcova sachtova rura kanalizaéna TEGRA 425, dizka 6 m 2,000 91,80 183,60 183,60 0,00
m, PP, WAVIN
Sachtové dno prietoéné DN 160x0°, ku kanalizacnej
571 021 Stavby 286610032200 reviznei Sachte TEGRA 425, PP, WAVIN ks 2,000 162,00 324,00 324,00 0,00
Gumové tesnenie Sachtovej rary 425 ku kanalizacnej
572 021 Stavby 286710035800 reviznej Sachte TEGRA 425, WAVIN ks 2,000 37,80 75,60 75,60 0,00
573 021 Stavby 899101111 Osadenie poklopu liatinového a ocelového vratane ramu ks 2,000 16,20 32,40 32,40 0,00
hmotn. do 50 kg
574 021 Stavby 334210400101 " Kanalizacny poklop liatinovy kruhovy DN400/A15 ks 2,000 108,00 216,00 216,00 0,00
575 021 Stavby 899721132 gﬁgiéenie kanalizaéného potrubia hnedou vystraznou m 64,000 1,08 69,12 69,12 0,00
576 021 Stavby 2830010610 Vystrazna folia HNEDA - KANALIZACIA, 1 koti¢=500m m 64,000 0,54 34,56 34,56 0,00
99 Presun hmét HSV
577 021 Stavby 998276101 Presun hmét ;_)re rarové vedemg hibené z rdr z plast., hmét ¢ 62,130 1,08 67,10 67,10 0,00
alebo sklolamin. v otvorenom vvkope
Hlavna aktivita &. 3 SPOLU 136 562,64 116 000,34 20 562,30
Hlavné aktivity SPOLU 761 355,28 592 761,57 168 593,71
Doplnkova aktivita ¢. 1 Mobiliar
502082 Viajkové stoziare a hapticky model obce / neopravnené naklady/
HSV. Prace a dodavky HSV
021 Stavby 1 Zemné prace
578 021 Stavby 131201101.8 Vykop nezapaZenei jamy v hornine 3. do 100 m3 m3 6,536 11,34 7412 0,00 74,12
579|021 Stavby 131201109.8 ;';tr’sl'x ;ezapaze”yc" jam a zérezov. Priplatok za lepivost m3 2,157 0,73 1,57 0,00 1,57
Vodorovné premiestnenie vykopku po spevnenej ceste z
580 (021 Stavby 162501102.8 homniny tr.1-4. do 100 m3 na vzdialenost do 3000 m m3 6,536 6,05 39,54 0,00 39,54
581 021 Stavby 167101102.5 Nakladanie neulahnutého vykopku z hornin tr.1-4 nad 100 m3 6,536 346 22,61 0,00 2261
do 1000 m3
2 Zakladanie
582|021 Stavby 271573001, | Nasyp pod zakladové konstrukeie so zhutnenim zo m3 1,032 45,36 46,81 0,00 46,81
Strkopiesku fr.16-32 mm
583 [021 Stavby 275313612.S Betdn zakladovych pétiek. prosty tr. C 20/25 m3 5,604 111,46 613.48 0,00 613.48
584 021 Stavby 275361821.S Vystuz zakladovvch pétiek z ocele B500 (10505) t 0,329 1.296,00 426.38 0,00 426.38
585 [021 Stavby 341321310R Betonovy podstavec pod umiestnenie modelu obce ks 1,000 324,00 324.00 0,00 324,00
99 Presun hmét HSV
586|021 Stavby 908011001, | resun hmot pre budovy (801, 803, 812), zvista konstr. z t 16,876 432 72,90 0,00 72,90
tehdl, tvarnic, z kovu vy8ky do 6 m
M Prace a dodavky M
587|021 Stavby 220010201R MontaZz ocelového stoZiara ks 3,000 108,00 324,00 0,00 324,00
588  |021 Stavby 369230116500R | StozZiar viajkovy 8000 mm ks 3,000 566,38 1699.14 0,00 1699.14
2092-1 Lavicky
HSV Préce a dodavky HSV
021 Stavby. 1 Zemné prace
589  [021 Stavby 131101101.8 Vykop nezapaZeneij jamy v hornine 1-2, do 100 m3 m3 3,840 11,34 43,55 43,55 0,00
Vodorovné premiestnenie vykopku po spevnenej ceste z 4 239
590 (021 Stavby 162501102.S homniny tr.1-4. do 100 m3 na vzdialenost do 3000 m m3 3,840 6,05 23,23 3,23 0,00
591 021 Stavby 167101102.S Nakladanie neulahnutého vykopku z hornin tr.1-4 nad 100 m3 3,840 3.46 13.29 13,29 0,00
do 1000 m3
2 Zakladanie
592 021 Stavby 275313612.S Betoén zékladovych pétiek, prosty tr. C 20/25 m3 1,920 143,64 275,79 275,79 0.00
9 Ostatné konstrukcie a prace-blranie
593|021 Stavby 936124121R Osadenie parkoveij lavi¢ky ks 16,000 48,04 768,64 768,64 0.00
594  |021 Stavby 55356000240R | Lavicka parkova ks 16,000 573,09 9169.44 9 169,44 0.00
595  |021 Stavby 93612412R lavi€ka - spodna stavba ks 8,000 85,75 686,00 686,00 0.00
99 Presun hmét HSV
596  [021 Stavby 998011001, | /resun hmot pre budovy (801, 803, 812), zvisla kontr. z t 9,906 0,22 2,18 2,18 0,00
tehal. tvarnic. z kovu vv8ky do 6 m
$02092-2 Ypsilon lavicka
HSV. Prace a dodavky HSV
1 Zemné prace
597 021 Stavby 131101101.8 Vvkop nezapaZenei iamy v hornine 1-2, do 100 m3 m3 0,358 11,34 4.06 4,06 0.00
Vodorovné premiestnenie vykopku po spevnenej ceste z
598 (021 Stavby 162501102.8 horniny tr.1-4. do 100 m3 na vzdialenost do 3000 m m3 0,358 6,05 2,17 2,17 0,00
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Nakladanie neufahnutého vykopku z hornin tr.1-4 nad 100

599 021 Stavby 167101102.8 do 1000 m3 m3 0,358 3,46 1,24 1,24 0,00
2 Zakladanie
600 021 Stavby 275313612R Spodna stavba kol 1,000 143,64 143.64 143,64 0.00
9 Ostatné konstrukcie a prace-bdranie
601|021 Stavby 936124121R1 Osadenie vpsilonovej lavi¢ky ks 1,000 198,72 198.72 198,72 0.00
602 021 Stavby. 55356000240R1_|Lavi¢ka ypsilonova ks 1,000 4 826,15 4826.15 4 826,15 0.00
99 Presun hmét HSV
603 021 Stavby 998011001.S Pre§un hmc_)t pre budoY¥ (801, 803, 812), zvisla konstr. z t 2468 022 0.54 054 0,00
tehal, tvarnic, z kovu vvSky do 6 m
2092-3 Odpadkové kose, ochranna mreza na stromy, stojany na bicykle, /elektronabijacia stanica - neopravneny vydavok/,
HSV Prace a dodavky HSV
1 Zemné prace
604|021 Stavby 131101101.8 Vykop nezapaZeneij iamy v hornine 1-2, do 100 m3 m3 2,248 11,34 2549 25,49 0.00
Vodorovné premiestnenie vykopku po spevnenej ceste z
605 021 Stavby 162501102.S horniny tr.1-4. do 100 m3 na vzdialenost do 3000 m m3 2,248 6,05 13,60 13,60 0,00
606 |021 Stavby 167101102.S z‘jﬁ'ggg’:ﬁ”e“'ah"“mh" vykopku z hornin tr.1-4 nad 100 m3 2,248 3,46 7,78 7,78 0,00
9 Ostatné konstrukcie a prace-buranie
607|021 Stavby 936104211R Osadenie odpadkového kosa do betonovej patky ks 3,000 38,07 114,21 4,2 0.00
608 021 Stavby 55356000360R | K6$ odpadkovy 45 | ks 3,000 548,22 1644.66 1644,6 0.00
609 021 Stavby 93610421R Odpadkovy kos - spodna stavba ks 3,000 82,17 246,51 46,5 0.00
610|021 Stavby 93617431R Osadenie stojana na bicvkle so zabetonovanim néh ks 2,000 37,05 74,10 74,10 0.00
611 021 Stavby 553560009200.S | Stojan na bicykel ks 2,000 105,20 210,40 210,40 0,00
612|021 Stavby 93617431R1 Stoian na bicvkle - spodnéa stavba ks 2,000 123,72 247.44 247,44 0.00
Montaz ochrannej mreze ku stromom v komunikacii
613 021 Stavby 93694200R kotvenej zavitovymi tyami bez zabetdnovania na pevny ks 4,000 85,64 342,56 342,56 0,00
podklad
Mreza ochranné ku stromom, $tvorcovy pédorys rostu,
614 021 Stavby 55356001080R  |strana 1200 mm, ocelova mreza so $iestimi pratmi okolo ks 4,000 805,45 3221,80 3 221,80 0,00
kmeria stromu
615 021 Stavby 9369420R MreZa ku stromom - spodna stavba ks 4,000 176,75 707.00 707,00 0.00
99 Presun hmét HSV
616 021 Stavby 998011001.S Pre§un hmgt pre budovx (801, 803, 812), zvisla konstr. z t 1,796 145,80 261,86 261,86 0,00
tehal, tvarnic. z kovu vv8ky do 6 m
M Prace a dodavky M /neopravnené/
21-M Elektromontaze
Montaz a zapojenie nabijacej stanice elektromobilov
617 1021 Stavby 210195021.8 samostatne stojacej na verejnych parkoviskach 1F, 7 kW, ks 1,000 108,00 108,00 0,00 108,00
2 vozidla
Nabijacia stanica pre elektromobily samostane stojaca 7
618 021 Stavby 357180006200.S KW, 1F. zasuvka 1xT2 RFID, IP 54 ks 1,000 3330,24 3330,24 0,00 3 330,24
619|021 Stavby 357180011400.5 |Nabiaci kabel 5m, 52 A, 1F, koncovky T2-T1, IEC, IP 44, ks 1,000 273,27 273,27 0,00 273,27
pre nabijacie stanice elektromobilov
620 021 Stavby 357180012300.5 |2kladfia pre samostaine stojacu montaZ nabijacich stanic ks 1,000 86,23 86,23 0,00 86,23
elektromobilov, ocelova
2092-4 Stojan pod viano¢ny stroméek /neopravneny vydavok/
HSV Prace a dodavky HSV
1 Zemné prace
621 021 Stavby 131101101.8 Vykop nezapaZenei iamy v hornine 1-2, do 100 m3 m3 1,884 11,34 21,36 0,00 21,36
Vodorovné premiestnenie vykopku po spevnenej ceste z
622 021 Stavby 162501102.8 horniny tr.1-4. do 100 m3 na vzdialenost do 3000 m m3 1,884 16,20 30,52 0,00 30,52
623 021 Stavby 167101102.S Nakladanie neulahnutého vykopku z hornin tr.1-4 nad 100 m3 1,884 3.46 6.52 0,00 6.52
do 1000 m3
2 Zakladanie
624|021 Stavby 271573001, | Nasyp pod zékladové konStrukeie so zhuinenim zo m3 0,157 5,40 085 0,00 0,85
Strkopiesku fr.16-32 mm
625 021 Stavby 275313612.S Betdn zakladovvch pétiek. prostv tr. C 20/25 m3 0,393 149,26 58.66 0,00 58.66
9 Ostatné konstrukcie a prace-buranie
626 [021 Stavby 953171002, | Os@denie kovového predmetu, poklopu liatin alebo ks 1,000 162,00 162,00 0,00 162,00
ocelového vratane ramu, hmotnosti 50-100 kg
627 1021 Stavby 552410002200R | Poklop ocelovy ks 1,000 194,40 194.40 0,00 194.40
628 021 Stavby 552410002800R | Rém ocelovy ks 1,000 129,60 129.60 0,00 129.60
99 Presun hmét HSV
629 |021 Stavby 908011001, | resun hmot pre budovy (801, 803, 812), zvista konstr. z t 1,291 145,80 188,23 0,00 188,23
tehdl, tvarnic, z kovu vySky do 6 m
S0 2092-5 Detské lavicky
HSV Prace a dodavky HSV
1 Zemné prace
630|021 Stavby 131101101.8 Vykop nezapaZenej jamy v hornine 1-2, do 100 m3 m3 0,346 11,34 3,92 3,92 0,00
Vodorovné premiestnenie vykopku po spevnenej ceste z
631 021 Stavby 162501102.8 homniny tr.1-4. do 100 m3 na vzdialenost do 3000 m m3 0,346 16,20 5,61 5,61 0,00
632|021 Stavby 167101102.8 ::';'ggg’::g”e“'ah”“‘eh" vykopku z hornin tr.1-4 nad 100 m3 0,346 346 1,20 1,20 0,00
9 Ostatné konstrukcie a prace-blranie
633|021 Stavby 936124121.S Osadenie parkovej lavi¢ky so zabetonovanim néh ks 3,000 56,98 170,94 170,94 0,00
634 021 Stavby 553560002100R | Lavi¢ka parkova dl. 1400 mm ks 3,000 601,21 1803,63 1803,63 0,00
635 021 Stavby 93612412R Spodna stavba ks 3,000 85,75 257,25 257,25 0,00
99 Presun hmét HSV
636 021 Stavby 998011001.S Pre'sun hmc_)t pre budovx (801, 803, 812), zvisla konstr. z ¢ 1,340 81,00 108,54 108,54 0,00
tehal, tvarnic. z kovu vv8ky do 6 m
$02092-6 Lehatka
HSV. Prace a dodavky HSV
1 Zemné prace
637 1021 Stavby 131101101.8 Vvkop nezapaZenej iamy v hornine 1-2, do 100 m3 m3 0,308 11,34 3.49 3,49 0.00
Vodorovné premiestnenie vykopku po spevnenej ceste z
638 021 Stavby 162501102.8 horniny tr.1-4. do 100 m3 na vzdialenost do 3000 m m3 0,308 16,20 4,99 4,99 0,00
639|021 Stavby 167101102.8 z‘:ﬁ'ggg’;%”e“'ah"“‘e’“’ vykopku z hornin tr.1-4 nad 100 m3 0,308 3,46 1,07 1,07 0,00
9) Ostatné konstrukcie a prace-buranie
640|021 Stavby 936124121R1 Osadenie lehatka ks 2,000 56,98 113.96 113,96 0.00
641|021 Stavby 9935600021008 1, enditko ks 2,000| 1631,80 3263,60 3263,60 0,00
642 021 Stavby 93612412R Spodna stavba ks 2,000 85,75 171.50 171,50 0.00
99 Presun hmét HSV
643|021 Stavby 998011001, | /resun hmot pre budovy (801, 803, 812), zvisla kontr. z t 0,894 86,40 7724 77,24 0,00
tehal. tvarnic. z kovu vv8ky do 6 m
$02092-8 Parkova lavi¢ka na murik
021 Stavby HSV. Prace a dodavky HSV
021 Stavby 9 Ostatné konstrukcie a prace-buranie
644 1021 Stavby 936104211R MontaZ parkovei lavicky na murik ks 2,000 23,83 47.66 47,66 0.00
645 021 Stavby 55356000360R | Parkova lavicka na Murik ks 2,000 573,09 1146.18 1146,18 0.00
021 Stavby 99 Presun hmét HSV
646|021 Stavby 008011001.5 | Fresun hmot pre budovy (801, 803, 812), zvista konstr. z t 0,360 129,60 46,66 46,66 0,00
tehdl, tvarnic, z kovu vy8ky do 6 m
$02092-9 Herné prvky - $achovy stolik
HSV Préce a dodavky HSV
647 1021 Stavby 6 [Sachovy stolik AM120 ks 2,000 1942,92 3885,84 3 885,84 0,00
Doplnkova aktivita €. 1 SPOLU 42 623,76 34 389,33 8234,43

Doplnkova aktivita €. 2

Detské ihrisko

$02092-9 Herné prvky - detské ihrisko

HSV

Prace a dodavky HSV

5

|Komunikacie
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648 021 Stavby 1 Dizainova hracia zostava CW7505 - vichy ks ,000 1743,12 1743.12 1743, 0.00
649 021 Stavby 2 PriZinova hojdacka ovecka A306 ks ,000 578,88 578.88 578, 0.00
650 021 Stavby 3 PriZzinova hoidacka auto A305 ks ,000 596,16 596.16 596, 0.00
65 021 Stavby 4 Kroko - A9057 ks ,000 033,56 1033,56 033,5¢ 0.00
652 021 Stavby. 5 Koloto& hanna A601 ks ,000 625,40 1625.40 625,40 0.00
65. 021 Stavby 7 Hniezdo A206 ks ,000 2 180,52 2180.52 180,52 0.00
Doplnkova aktivita ¢. 2 SPOLU 7 757,64 7 757,64 0,00
Doplnkova aktivita €. 3 Verejné osvetlenie
S0 3005-1 Osvetlenie v opornych muroch, liniové LED podsvietenie
021 Stavby M Prace a dodavky M
021 Stavby. 21-M Elektromontaze
654 021 Stavby 357140008240.S |Rozvadza¢ RVO, - doplnenie ks 1,000 1292,74 1292,74 1292,74 0,00
655  [021 Stavby 210010011.5 S:‘?;f‘kg:yb"é elektroinstalacna typ 23-20, uloZena pod m 150,000 1,25 187,50 187,50 0,00
656 (021 Stavby 345710007800.5 | 30K@ Ofyond vinit s nizkou mechanickou odolnostou z m 150,000 0,33 49,50 49,50 0,00
657|021 Stavby 210010026.5 | \urka ohybné elektroinStalacna z PVC typ FXP 25, m 30,000 1,25 37,50 37,50 0,00
uloZena volne
Rurka ohybna vinita pancierova so strednou mechanickou
658 021 Stavby 345710009200.S odolnostou z PVC-U. D 25 m 30,000 0,49 14,70 14,70 0,00
659 1021 Stavby 210201351.8 Zapoienie LED reflektora IP65. stropné - ndstenné ks 30,000 4,70 141.00 141,00 0.00
660 021 Stavby. 348320002000 | LED svietidlo nastenné 7W., 800Lm. IP65 ks 25,000 19,35 483.75 483,75 0.00
661 021 Stavby. 348320002002 |LED reflektor 12W, 1000Lm, IP65 ks 5,000 18,14 90.70 90,70 0.00
662|021 Stavby 210201925.8 MontéZ svietidla exteriérového na stenu do 1.5 ka ks 30,000 10,96 328.80 328,80 0.00
663 021 Stavby. 210203015.8 LED pés 12 V osadenv v AL liste m 3,000 7,83 23.49 23,49 0.00
664 021 Stavby 347730000700.S |LED pas 3,68W/12V studena biela 60xSMD3528 IP65 m 3,000 10,89 32,67 32,67 0,00
665 021 Stavby 210203020 AL listy pre LED pasy m 3,000 3,92 11.76 11,76 0.00
Profil hlinikovy lahkly pre pripevnenie hlinikovych profilov
666 021 Stavby 348130003800.S |alebo ako podklad pre pripevnenie LED péasu s krytim m 3,000 6,29 18,87 18,87 0,00
1P20. IP65 a IP68
667 021 Stavbv. 210203021.8 Krvtv na AL listy pre LED pasv. 3,000 1,57 4.71 4,71 0.00
668 021 Stavby 348130005000.S |Kryt nasuvaci pre profil hlinikovy lahky , plexisklo 3,000 1,33 3,99 3,99 0,00
669 021 Stavby 210203030.S LED napaiaci zdroj ks 1,000 7.83 7.83 7,83 0.00
670 021 Stavby 347730009300.S |Napéjaci zdroj k LED pasom DC 12V/1,5A, 18W, IP67 ks 1,000 26,61 26,61 26,61 0,00
671 021 Stavbv. 210800186.S Kabel medenv uloZenv v rurke CYKY 450/750 V 3x1.5 m 210,000 1,10 231.00 231,00 0.00
672 021 Stavby 341110000700.S |Kabel medeny CYKY 3x1,5 mm2 m 210,000 0,60 126,00 126,00 0,00
673 021 Stavby 21328-0060 Pomocné podruzné vykony % 1,000 64,32 64,32 64,32 0.00
674 021 Stavby 21328-0030 Podruzny material % 1,000 64,15 64,15 64,15 0,00
021 Stavby 46-M Zemné prace vykonavané pri externych montaznych pracach
675 021 Stavby 460200134.5 | Ibenie kablovej ryhy ruéne 35 cm Sirokej a 50 cm hibokej, m 30,000 8,62 258,60 258,60 0,00
v zemine triedv 4
676|021 Stavby 460490012.S 5:2;3'”;:‘3 a ulozenie vystraznej félie z PE do ryhy, Sirka m 30,000 0,48 14,40 14,40 0,00
677 021 Stavby 283230008000.S | Vystrazna fola PE, §. 300, farba cervena m 30,000 0,14 4,20 4,20 0,00
678|021 Stavby 460560134.5 | RuCny zasyp nezap. kablovej ryhy bez zhuitn. zeminy, 35 m 30,000 423 126,90 126,90 0,00
cm Sirokei. 50 cm hibokei v zemine tr. 4
$03005-2 Elektricka pripojka NN
021 Stavby M Prace a dodavky M
021 Stavby 21-M Elektromontaze
679|021 Stavby 345710005500.5 |4rka ohybné 09040 dvojplastové korugovana z HDPE, m 30,000 0,56 16,80 16,80 0,00
bezhalogénova, D 40 mm
680 |021 Stavby 210010080.8 5;:(: ohybné elektroinstalaéna z HDPE, D 40 ulozena m 30,000 1,25 37,50 37,50 0,00
681 021 Stavby 210100004.5 | Ukoncenie vodicov v rozvadzat. vrétane zapojenia a ks 8,000 15,66 125,28 125,28 0,00
vodigovej koncovky do 25 mm2
682 021 Stavby 210193053.8 Skrifia RE plastova, troifdzova, jednotarifna 1 odberatel ks 1,000 78,30 78,30 78,30 0,00
683 021 Stavby 357110014890.S |Upinaci nerezovy pas ks 3,000 3,41 10,23 10,23 0,00
Skriria elektromerova RE 2.0 zapustena s okienkom, isti¢
684 021 Stavby 357120011300.S 3P-B50. nulovy mostik, moznost doplnenia HDO ks 1,000 393,12 393,12 393,12 0,00
685 |021 Stavby 2102200205  |YZemiovacie vedenie v zemi FeZn do 120 mm2 vrétane m 30,000 0,91 27,30 27,30 0,00
izolécie spoiov
686 021 Stavby 354410058800.S |Pasovina uzemriovacia FeZn 30 x 4 mm kg 28,500 1,88 53,58 53,58 0,00
687|021 Stavby 210902141.8 ff;g' hlinikovy silovy ulozeny v rirke 1-AYKY 0,6/1 kv m 30,000 1,88 56,40 56,40 0,00
688 021 Stavby 341110030500.S |Kabel hlinikovy 1-AYKY 4x25 mm2 m 30,000 2,51 75,30 75,30 0,00
021 Stavby 46-M Zemné prace vykonavané pri externych montaznych pracach
689  [021 Stavby 460200154.5 | Hibenie kablovej ryhy rugne 35 cm Sirokej a 70 cm hibokej, m 24,000 8,62 206,88 206,88 0,00
v zemine triedy 4
690 021 Stavby 460490012.5 ngs\gll::e a ulozenie vystraznej fdlie z PE do ryhy, Sirka m 24,000 048 11,52 11,52 0,00
691 021 Stavby 283230008000.S | Vystrazna féla PE, $. 300, farba ¢ervena m 24,000 0,14 3,36 3,36 0,00
Rucny zasyp nezap. kablovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35
692 021 Stavby 460560154.8 cm Sirokei. 70 cm hiboke] v zemine tr. 4 m 24,000 4,23 101,52 101,52 0,00
021 Stavby. S0 3005-3 Silnopriidové rozvody
021 Stavby M Prace a dodavky M
021 Stavby 21-M Elektromontaze
693|021 Stavby 210010080.S \F/%‘Irr"‘: ohybné elektroinstalaéna z HDPE, D 40 ulozena m 316,000 1,25 395,00 395,00 0,00
694 021 Stavby 345710005500.5 |24rka ohybné 09040 dvojplastové korugovana z HDPE, m 316,000 0,56 176,96 176,96 0,00
bezhalogénové, D 40 mm
695 021 Stavby 210010582.8 Rurka tuha elektroinstalacna z PVC, D 20 ulozena pevne m 30,000 1,25 37,50 37,50 0,00
Rurka tuhéa hrdlové 1520 s nizkou mechanickou
696 021 Stavby 345710000200.S odolnostou z PVC. samozhésavé, D 20 mm m 30,000 1,49 44,70 44,70 0,00
697|021 Stavby 345710020015.5 | SPoika 0220 z PVC pra tuhé elektroinstal. rirky, ks 10,000 047 470 470 0,00
samozhasavé, D 20 mm
Prichytka plastova 5320HF FB pre bezhalogénové EN
698 021 Stavby 345710038320 rirky D 20 mm, Sierna PC-ABS. KOPOS ks 60,000 0,22 13,20 13,20 0,00
699  |021 Stavby 210011302, | Osadenie polyamidovej prichytky (hmozdinky) HM 8, do ks 60,000 0,94 56,40 56,40 0,00
tehlového muriva
700 021 Stavby 311310002800.S |HmoZdinka klasicka, siva, M 8x40 mm ks 60,000 0,06 3,60 3,60 0,00
701|021 Stavby 210100001, | Ukoncenie vodicov v rozvadzaé. vrétane zapojenia a ks 40,000 485 194,00 194,00 0,00
vodi¢ovei koncovky do 2.5 mm2
702|021 Stavby 210100002.5 | Ukoncenie vodiGov v rozvadzas. vratane zapojenia a ks 20,000 517 103,40 103,40 0,00
vodi¢ovej koncovky do 6 mm2
703|021 Stavby 210110001, | Jednopdlovy spinaé - radenie 1, nastenny IP 44, vratane ks 1,000 4,70 4,70 4,70 0,00
zapojenia
704 021 Stavby 345340003000.S | Spinac jednopolovy nastenny IP 44 ks 1,000 3,69 3,69 3,69 0,00
705|021 Stavby 210111031, |23Suvka na povrchovli montaZ IP 44, 250V / 16A, vratane ks 6,000 5,01 30,06 30,06 0,00
zapoienia 2P + PE
706 021 Stavby 345510001210.S |Zasuvka jednonasobna na povrch, radenie 2P+PE, IP 44 ks 6,000 3,80 22,80 22,80 0,00
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707|021 Stavby 210193200 Zasuvkova rozvodnica IP 65 ks 4,000 31,32 125,28 125,28 0.00
708 |021 Stavby 357140008240 |Rozvadza¢ ZR1-4, IP 65 ks 4,000 483,84 1935.36 1935,36 0.00
709|021 Stavby 210193204.S Domova rozvodnica do 72 M povrchova montaz IP 65 ks 1,000 78,30 78.30 78,30 0.00
710  [021 Stavby 357140008240.S |Rozvadza¢ RVO, celkom 72, PE+N, IP65 ks 1,000 804,75 804,75 804,75 0,00
Rozvéadza¢ oceloplechovy pre zapustent montaz IP 54, 78.30
71 021 Stavby 210193263.8 600x1200x250. bez sekacich prac ks 1,000 78,30 78,30 3 0,00
712 021 Stavby 357150000150.S |Rozvaza¢ RE+HR, IP54, ks 1,000 3 483,41 3483,41 3483,41 0,00
713 021 Stavby 2102010158 ngojenlg swetlfd_la IP65, 1 x svetelny zdroj, stropného - ks 1,000 4,70 470 4,70 0,00
néstenného so Ziarovkou
714|021 Stavby 348140001302  |Svietidlo interiérové Ziarivkové stropné , 1x18W, IP65, E27 ks 1,000 17,54 17,54 17,54 0,00
715 021 Stavby 210201902.8 MontéZ svietidla interiérového na stenu do 2 ka ks 1,000 10,96 10.96 10,96 0.00
716|021 Stavby 210800180.S Kébel medenv uloZenv v rurke CYKY 450/750 V 2x1.5 m 2,000 1,10 2.20 2,20 0.00
77 021 Stavby 341110000100.S |Kabel medeny CYKY 2x1,5 mm2 m 2,000 0,46 0,92 0,92 0,00
718|021 Stavby 210800186.S Kabel medeny ulozeny v rurke CYKY 450/750 V 3x1.5 m 15,000 1,10 16.50 16,50 0.00
719  [021 Stavby 341110000700.S |Kabel medeny CYKY 3x1,5 mm2 m 15,000 0,60 9,00 9,00 0,00
720|021 Stavby 210800187.S Kébel medenv uloZenv v rurke CYKY 450/750 V 3x2.5 m 80,000 1,10 88.00 88,00 0.00
721 021 Stavby 341110000800.S |Kabel medeny CYKY 3x2,5 mm2 m 80,000 0,97 77,60 77,60 0,00
722|021 Stavby 210800199.S Kabel medeny ulozeny v rarke CYKY 450/750 V 5x2.5 m 182,000 1,10 200,20 200,20 0.00
723|021 Stavby 341110002000.S |Kabel medeny CYKY 5x2,5 mm2 m 182,000 1,65 282,10 282,10 0,00
724|021 Stavby 210800200.S Kébel medenv uloZenv v rurke CYKY 450/750 V 5x4 m 18,000 1,25 22.50 22,50 0.00
725 021 Stavby 341110002100.S |Kabel medeny CYKY 5x4 mm2 m 18,000 2,47 44,46 44,46 0,00
726|021 Stavby 210800201.S Kabel medeny ulozeny v rirke CYKY 450/750 V 5x6 m 48,000 1,25 60,00 60,00 0.00
727|021 Stavby 341110002200.S |Kabel medeny CYKY 5x6 mm2 m 48,000 3,70 177,60 177,60 0,00
728 021 Stavby 21328-0060 Pomocné podruzné vvkony % 1,000 188,55 188.55 188,55 0.00
729 021 Stavbv. 21328-0030 Podruzny material % 1,000 127,47 127.47 127,47 0.00
021 Stavby 46-M Zemné prace vykonavané pri externych montaZnych pracach
730|021 Stavby 460200434.5 | Hibenie kablovej ryhy rugne 55 cm Sirokej a 80 cm hibokej, m 170,000 8,61 1463,70 1463,70 0,00
v zemine triedy 4
731|021 Stavby 4604900125 [Rozvinutie a lozenie vystiaznej folie z PE do yhy, Sirka m 170,000 047 79,90 79,90 0,00
732|021 Stavby 283230008000.S | Vystrazna fola PE, . 300, farba ¢ervena m 170,000 0,15 25,50 25,50 0,00
Rucny zasyp nezap. kablovej ryhy bez zhutn. zeminy, 55
733|021 Stavby 460560434.5 cm Sirokei. 80 cm hibokei v zemine tr. 4 m 170,000 423 719,10 719,10 0,00
021 Stavby S0 3005-4 Apuné osvetlenie v spevnenych plochach
021 Stavby M Prace a dodavky M
021 Stavby 21-M ElektromontaZe
734 021 Stavby 210010011.8 (I?'_Lrj]li'l;sz:ybna elektroinstalacna typ 23-20, uloZzena pod m 100,000 1,25 125,00 125,00 0,00
735|021 Stavby 3457100078005 ﬁa’é‘f’u"'gg';a vinité s nizkou mechanickou odolnostou z m 100,000 0,22 22,00 22,00 0,00
736|021 Stavby 210010026.5 | \urka ohybné elektroinStalaéna z PVC typ FXP 25, m 465,000 1,25 581,25 581,25 0,00
uloZena volne
737 021 Stavby 345710009200.S Rurka ol?ybna vinité pancierova so strednou mechanickou m 465,000 0,36 167,40 167,40 0,00
odolnostou z PVC-U, D 25
738|021 Stavby 210010043.5 E:\:';i elektreinstalatnd ohybnd kovova typ 3323, ulozena m 8,000 1,88 15,04 15,04 0,00
739|021 Stavby 345710008315.5 |irka ohybné 3523 kovova z vichnej pozink. ocelovej m 8,000 6,42 51,36 51,36 0,00
pasky a vnutornej izolacnej vrstvy, D 28,9 mm
740|021 Stavby 345710030560.5 | /Yvodka vonkajsia rovna 4825 z PE pre ocelové ks 2,000 0,91 1,82 1,82 0,00
elektroinstal. rarky D 25 mm
741|021 Stavby 210020151, | Solina s nastennymi vyloznikmi, bez ohfadu na Sirku, ks 8,000 23,49 187,92 187,92 0,00
vratane zékl.nateru
Tyc¢ ocelova jemna plocha $xhr 25x5 mm, ozn. 11 373,
742 021 Stavby 132210006900.S podla EN alebo EN SO S235JRG1 t 0,001 3,02 0,00 0,00 0,00
Tyc¢ ocelova prierezu L 30x30x3 mm, ozn. 11 373, podla
743|021 Stavby 132310001100.S EN ISO S235JRG1 t 0,009 27,22 0,24 0,24 0,00
744 021 Stavby 246220000900.S |Farba synteticka surikova S 2005 kg 0,400 36,29 14,52 14,52 0,00
745 021 Stavby 246420001200.S |Riedidlo S-6006 do syntetickych a olejovych latok kg 0,133 6,05 0,80 0,80 0,00
746 021 Stavby 312110000800.5 |E/eKtroda zvaracia E-R 117 D 2,5 mm x d. 350 mm ths 0,008 0,00 0,00 0,00 0,00
nelegovand s rutilovym a kyslym obalom
747|021 Stavby 210110001.S Jednppglovy spinac - radenie 1, nastenny IP 44, vratane ks 1,000 4,70 470 4,70 0,00
zapojenia
748 021 Stavby 345340003000.S | Spina¢ jednopdlovy nastenny IP 44 ks 1,000 3,69 3,69 3,69 0,00
749  |021 Stavby 357140008240.S |Rozvadza¢ RVO, - doplnenie ks 1,000 2061,19 2061,19 2061,19 0,00
750 021 Stavby 210201351.8 Zapojenie LED reflektora IP65, stropné - ndstenné ks 22,000 4,70 103,40 103,40 0,00
751 021 Stavby 348320002000 | LED svietidlo nastenné 7W, 800Lm, IP65 ks 19,000 19,35 367,65 367,65 0,00
752 021 Stavby 348320002001 | LED reflektor 35W, 3000Lm, IP65 ks 3,000 38,83 116,49 116,49 0,00
753 021 Stavby 210201753.8 Zapojenie zapusteného LED svietidla do zeme IP67 ks 112,000 4,70 526,40 526,40 0,00
754 021 Stavby 348440000100.S | Svietidlo zemné parkové 1x3W, IP67, ks 98,000 88,30 8653,40 8653,40 0,00
755  [021 Stavby 348440000200.S | Svietidlo zemné parkové 1x9W, IP67 ks 10,000 102,82 1028,20 1 028,20 0,00
756  [021 Stavby 348440000300.S | Svietidlo zemné parkové 1x10W, IP67 ks 4,000 127,01 508,04 508,04 0,00
757 021 Stavby 210201925.8 MontaZ svietidla exteriérového na stenu do 1.5 ka ks 22,000 10,96 241,12 241,12 0.00
758 021 Stavby 210201955.8 Monta? svietidla zapusteného do 1.5 ka ks 112,000 10,96 1227.52 122752 0.00
759 021 Stavby 210800180.S Kébel medenv uloZenv v rurke CYKY 450/750 V 2x1.5 m ,000 1,10 2,20 2,20 0.00
760  [021 Stavby 341110000100.S |Kabel medeny CYKY 2x1,5 mm2 m 2,000 0,46 0,92 0,92 0,00
761 021 Stavby 210800186.S Kabel medeny ulozeny v rurke CYKY 450/750 V 3x1.5 m 573,000 1,10 630,30 630,30 0.00
762 021 Stavby 341110000700.S |Kabel medeny CYKY 3x1,5 mm2 m 573,000 0,60 343,80 343,80 0,00
763|021 Stavby 21328-0060 Pomocné podruzné vvkony % 1,000 197,87 197.87 197,87 0.00
764 021 Stavby 21328-0030 Podruzny material % 1,000 144,77 144.77 144,77 0.00
021 Stavby. 46-M Zemné prace vykonavané pri externych montaZnych pracach
765 021 Stavby 460200134.S Hlben{e kal?love1 ryhy ruéne 35 cm $irokej a 50 cm hibokej, m 320,000 8,61 2755.20 2 755,20 0,00
v zemine triedy 4
766|021 Stavby 460490012.5 ngs‘g”c‘;:e a uloZenie vystraznej fdlie 2 PE do ryhy, $irka m 320,000 0,47 150,40 150,40 0,00
767|021 Stavby 283230008000.S | Vystrazna fola PE, . 300, farba cervena m 320,000 0,15 48,00 48,00 0,00
768 021 Stavby 460560134.5 | RuCnY Zasyp nezap. kablovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 m 320,000 4,23 1353,60 1 353,60 0,00
cm 8irokeij. 50 cm hibokei v zemine tr. 4
021 Stavby. $03005-5 Vonkajsie stoziarové osvetlenie
021 Stavby HSV. Prace a dodavky HSV
021 Stavby 2 Zakladanie
769 021 Stavby 275313311.8 Betdn zakladovych pétiek. prosty tr. C 8/10 m3 0,900 148,77 133.89 133,89 0.00
770|021 Stavby 589310005800.5 | 5816 STN EN 206-1-C 25/30-XC3 (SK)-Cl 0,4-Dmax 22 - m3 0,900 120,96 108,86 108,86 0,00
S2 z cementu portlandského
771 021 Stavby 275351217.S Debnenie stien zakladovych pétiek, zhotovenie-tradiéné m2 14,000 29,16 408,24 408,24 0,00
772 021 Stavby 275351218.8 Debnenie stien zakladovych patiek, odstranenie-tradicné m2 14,000 9,72 136,08 136,08 0,00
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021 Stavby M Prace a dodavky M
021 Stavby. 21-M Elektromontaze
773|021 Stavby 210010159.S Rurka tuha elektroinstalaéna z HDPE, D 40 uloZena volne m 105,000 1,25 131,25 131,25 0,00
774 021 Stavby 286130072400.S | Chranicka tuha dvojplastova korugovana DN 40, HDPE m 105,000 0,56 58,80 58,80 0,00
775|021 Stavby 210040571.S Sabléna a pradovy spoj lisovanou spojkou do 50 mm2 ks 2,000 9,40 18.80 18,80 0.00
776  |021 Stavby 345820026400.S | Spojka odbocovacia prepichovacia EP 35-13 ks 2,000 3,20 6,40 6,40 0,00
777|021 Stavby 210193043.5 f\k”ﬁa pripojkové plastova SPP 2 jeden odberatel 3 x 100 ks 1,000 31,32 31,32 31,32 0,00
Skrifia pripojkové plastova SPP 2 na stip s EZ, 2x vyvodky
778  |021 Stavby 357110014710.S PG29 zdola, 1x 3PSH 00, 100 A, drziaky pre upinaci pés ks 1,000 47,90 47,90 47,90 0,00
779 021 Stavby 357110014890.S |Upinaci nerezovy pas ks 5,000 3,41 17,05 17,05 0,00
780|021 Stavby 210201810.8 ’I:"é’gtéi a zapojenie sviefidla 1x svetelny zdroj, uliného, ks 7,000 18,79 131,53 131,53 0,00
781|021 Stavby 348370001300.5 ;f:";g’;’g uliéné LED na stlp alebo vyloznik max 30W, 3000 ks 7,000 83,46 584,22 584,22 0,00
782|021 Stavby 210201851.5 | MontaZ stoziara ocelového vySky 4 m so zemnym koncom ks 7,000 54,81 383,67 383,67 0,00
pre uliéné svietidla
783|021 Stavby 348370002210.5 | StoZiar sadovy bezpéticovy so zemnym koncom, vysky 4 ks 7,000\ 24804 1736,28 1736,28 0,00
m, d 114/76/60 mm
784|021 Stavby 210201882.8 Montaz stoZiarovej svorkovnice pre 1 poistku ks 7,000 7,83 54,81 54,81 0.00
785 021 Stavby 10009909.00 stoZiarové svorkovnica v TN-C, SS P.16.4/1 ks 7,000 39,02 273,14 273,14 0.00
786|021 Stavby 210220021.8 ng(;";‘;’ac'e vedenie v zemi FeZn vratane izolacie spojov m 105,000 2,32 243,60 243,60 0,00
787 021 Stavby 354410054800.S | Drét bleskozvodovy FeZn, d 10 mm kg 65,625 1,61 105,66 105,66 0,00
788  |021 Stavby 210220253, Svorka FeZn uzemiiovacia SR03 ks 10,000 4,23 42,30 42,30 0.00
789  [021 Stavby 354410000900.S |Svorka FeZn uzemriovacia oznacenie SR 03 A ks 10,000 0,97 9,70 9,70 0,00
790  [021 Stavby 210800107.S Kabel medenv uloZenv volne CYKY 450/750 V 3x1.5 m 30,000 1,10 33.00 33,00 0.00
791 021 Stavby 341110000700.S |Kabel medeny CYKY 3x1,5 mm2 30,000 0,60 18,00 18,00 0,00
792|021 Stavby 210901066.5 ff:’g' iinikovy silovy, ulozeny v rirke AYKY 450/750 m 120,000 173 207,60 207,60 0,00
793 021 Stavby 341110028800.S |Kabel hlinikovy AYKY 4x16 mm2 m 120,000 1,72 206,40 206,40 0,00
794 021 Stavby 21328-0060 Pomocné podruzné vykony % 1,000 132,75 132.75 132,75 0.00
795|021 Stavby 21328-0030 Podruzny material % 1,000 111,51 111,51 111,51 0,00
021 Stavby 46-M Zemné prace vykondavané pri externych montaznych pracacl
796 |021 Stavby 460050704.5 | /YKo jamy pre stoZiar verejného osvetlenia do 2 m3 m3 1,000 54,81 54,81 54,81 0,00
vratane. ruénv vvkop v zemina triedv 4
797 021 Stavby 4602001545 | Hibenie kablovej ryhy ruéne 35 cm Sirokej a 70 cm hibokej, m 98,000 8,62 844,76 844,76 0,00
v zemine triedy 4
798 [021 Stavby 460490012.5 5:23‘2”;:9 a ulozenie vystraznej folie z PE do ryhy, Sirka m 98,000 048 47,04 47,04 0,00
799  [021 Stavby 283230008000.S | Vystrazna fola PE, . 300, farba ¢ervena m 98,000 0,14 13,72 13,72 0,00
Rucny zasyp nezap. kablovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35
800 021 Stavby 460560154.5 cm Sirokei. 70 cm hibokei v zemine tr. 4 m 98,000 423 414,54 A 0.00
801 |021 Stavby 460600001.S gif:zg‘;zem'”y' odvoz do 1 km a zloZenie na skladke a m3 1,000 10,96 10,96 10,96 0,00
802|021 Stavby 460600002.5 [ FPIatol 28 odvoz zeminy 22 kaZdy dalSi m a jozda spat m3 1,000 7,83 7.83 7,83 0,00
021 Stavby S0 3005-6 Verejny rozhlas, kamerovy systém, WiFi /neopravnené vydavky|
021 Stavby. M Préace a dodavky M
021 Stavby 21-M ElektromontaZe
803|021 Stavby 210010026.5 | \urka ohybné elektroinStalaéna z PVC typ FXP 25, m 150,000 1,74 261,00 0,00 261,00
uloZena volne
804|021 Stavby 345710009200.5 | R4rka ohybné vinita pancierové so strednou mechanickou m 150,000 0,58 87,00 0,00 87,00
odolnostou z PVC-U, D 25
805 |021 Stavby 210010080.S \FI%‘I:‘: ohybna elektroinstalacna z HDPE, D 40 ulozena m 120,000 2,33 279,60 0,00 279,60
806|021 Stavby 345710005500.5 |[RUrka ohybné 09040 dvojpléstova korugovana z HDPE, m 120,000 0,55 66,00 0,00 66,00
bezhalogénova, D 40 mm
807 021 Stavby 210040571.8 Sabléna a pradovy spoj lisovanou spojkou do 50 mm2 ks 2,000 37,80 75,60 0,00 75,60
808 |021 Stavby 345820026400.S | Spojka odbocovacia prepichovacia EP 35-13 ks 2,000 6,77 13,54 0,00 13,54
809 021 Stavby 357110014890.S |Upinaci nerezovy pas ks 5,000 3,63 17,65 0,00 17,65
10 021 Stavby 210201882.8 MontaZ odboénej svorkovnice ks 6,000 5,62 33,72 0,00 33,72
11 021 Stavby 10009924.00 svorkovnica odbo¢né 25-16 ks 6,000 2,14 12,84 0,00 12,84
12 021 Stavby 210800102.8 Kabel medeny uloZeny volne CYKY 450/750 V 2x2,5 m 15,000 0,82 12,30 0,00 12,30
813 021 Stavby 341110000200.S |Kabel medeny CYKY 2x2,5 mm2 m 15,000 0,71 10,65 0,00 10,65
814|021 Stavby 210901066.5 fffg' iinikovy silovy, uloZeny v rirke AYKY 450/750 V m 125,000 2,39 298,75 0,00 298,75
815 1021 Stavby 341110028800.S |Kabel hlinikovy AYKY 4x16 mm2 m 125,000 1,72 215,00 0,00 215,00
816|021 Stavby 21328-0060 Pomocné podruzné vvkony % 0,500 960,71 480.36 0.00 480.36
817|021 Stavby 21328-0030 Podruzny material % 0,500 422,95 211.48| 0.00 211.48|
021 Stavby. 22-M MontaZe oznamovacich a zabezpedovacich zariadeni
Montaz
818 021 Stavby 220370453.S reproduktora,upevnenie,pripojenie,nastavenie,smerového,r ks 3,000 13,50 40,50 0,00 40,50
esp.tlakového do 6 W
819|021 Stavby 384430001700.5 | Reproduktor zavesny sféricky v tvare gule, plastovy, ks 3,000 104,76 314,28 0,00 314,28
uzatvoreny mriezkou, 100 V. 16-8-4 W
820 021 Stavby 220511031.S Kabel v rarkach m 280,000 0,82 229,60 0.00 229.60
821 021 Stavby 341230001200.S |Kabel medeny datovy FTP-AWG 4x2x24 mm2 m 280,000 0,36 100,80 0,00 100,80
22 1021 Stavby 220512020 MontéZ kamery a Wifi na stoZiar ks 7,000 27,00 189.00 0,00 189,00
23 |021 Stavby 3831800086 Kamera 4MPx ks 4,000 307,80 1231.20 0,00 1231.20
24 1021 Stavby 3831800000 Vonkajsi Wifi router ks 3,000 102,60 307,80 0,00 307,80
25 1021 Stavby 3831800090 16 kanalovy IP zadznamnik ks 1,000 275,40 275,40 0,00 275,40
021 Stavby 46-M Zemné prace vykonavané pri externych montaznych pracach
826|021 Stavby 4602001545 | Hibenie kéblovej ryhy rune 35 cm Sirokej a 70 cm hibokej, m 50,000 12,86 643,00 0,00 643,00
v zemine triedv 4
827 [021 Stavby 460490012.5 ngs\gll::e a uloZenie vystraznej folie z PE do ryhy, Sirka m 50,000 0,50 25,00 0,00 25,00
828 021 Stavby 283230008000.S | Vystrazna féla PE, §. 300, farba cervena m 50,000 0,06 3,00 0,00 3,00
Rucny zasyp nezap. kablovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35
829|021 Stavby 460560154.5 | L kel v vommine & 4 m 50,000 2,84 142,00 0,00 142,00
Doplnkova aktivita €. 3 SPOLU 50 037,09 44 460,05 5 577,07
Doplnkové aktivity SPOLU 100 418,49 86 607,02 13 811,50
Vyvolana é.1 (o] a premii i U stavieb / neopra é naklady /
$04001 Premiestnenie pamétnika
PSV Prace a dodavky PSV
762 Konstrukcie tesarske
830 021 Stavby 7629638R2 Premiestnenie pametnika kpl 1,000 810,00 810,00 0,00 810,00
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$05001 Odstranenie stavby zmrzlinového sténku a zéhradného altanku
PSV Prace a dodavky PSV
762 Konstrukcie tesarske
831 7629618R Demonta? a odstranenie zmrzlinového stanku kol 1,000 756,00 756.00 0,00 756.00
832 7629618R1 DemontaZ a odstranenie zahradného altanku kol 1,000 756,00 756.00 0,00 756.00
Vyvolana investicia €. 1 SPOLU 2 322,00 0,00 2 322,00
Vyvolana investicia ¢. 2 Vedrajsie rozp é naklady /Neopra é naklady/
VRN Investi¢né naklady neobsiahnuté v cenach
Kontrolny a skisobny plan stavby, projekt skutoéného
833|518 Ostatné sluzby [000300011.5 | VYhotovenia stavby v tlaGenej podobe v 2 vyhotoveniach a kpl 1,000/  2700,00 2700,00 0,00 2 700,00
v elektronickej podobe vo formate .pdf a .dwg,
fotodokumentaciu v elektronickej forme.
Vyvolana investicia &. 2 SPOLU 2700,00 0,00 2700,00
Vyvolané investicie SPOLU 5 022,00 0,00 5 022,00
Celkom: 866 795.77 679 368.59 187 427,21
DPH: 199 363,03 156 254,78 43 108,25
Celkom s DPH: 1066 158,80 835 623,37 230 535,46
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Financné opravy za porusenie pravidiel a postupov VO a obstaravania

Priloha ¢. 4

Urcovanie sadzby finan¢nej opravy v nadviznosti na zistené porusenie pravidiel a postupov verejného obstardvania v zmysle ZVO. VSetky percentualne

sadzby sa tykaju pripadov, ked’ konkrétne porusenie malo alebo mohlo mat’ vplyv na vysledok verejného obstaravania/obstaravania.

C.

Nizov porusenia

Popis porusenia/ priklady

| Vy3ka finanénej opravy

Vyhlasenie verejného obstaravania, Specifikacia v sut’aznych podkladoch

Nedodrzanie postupov zverejiiovania
zakazky alebo neopravnené pouzitie
priameho rokovacieho konania

Verejny obstaravatel’! neposlal ozndmenie o vyhlaseni verejného obstaravania
publikacnému uradu a UVO podla § 27 ZVO za Gcelom jeho zverejnenia
v europskom vestniku a vestniku UVO.

Verejny obstaravatel’ neposlal vyzvu na predkladanie pontk na zverejnenie do
vestnika UVO v pripade bezné¢ho postupu pre podlimitné zdkazky.

Verejny obstaravatel zadal zakazku priamo, bez splnenia povinnosti
postupovat’ podl'a ZVO v zmysle § 10 ods. 1, ¢o zaroven znamena nedodrzanie
postupov povinnosti zverejiiovania zakazky, nakolko verejny obstaravatel
neaplikovanim zakonnych postupov sti¢asne nedodrzi povinnost’ adekvatneho
zverejnenia zadavania zakazky. Tieto pripady su napr.: neopravnenost’ pouZitia
vynimky zo ZVO v zmysle § 1 ods. 2 az 14 ZVO, uzavretie zmluvy priamym
rokovacim konanim podl'a § 81 ZVO bez splnenia podmienok na jeho pouzitie,
nespravne zaradenie zakazky do prilohy ¢. 1 k ZVO a uplatnenie postupu
zadavania zakazky s nizkou hodnotou alebo podlimitnej zdkazky, pri¢om mal
byt pouzity postup pre nadlimitni zakazku a zaroven zakazka nebola
zverejnena cez funkcionalitu elektronickej platformy.

Pre uplatnenie finan¢nej opravy vo vyske 100 % je potrebné splnit’ podmienku,
ze zakazka nebola vobec zverejnena podla pravidiel uréenych ZVO a mala byt
zverejnend.

100 %

! Oznacenie ,Verejny obstaravatel“ sa vztahuje aj na obstaravatela podla § 9 ZVO a osobu podla § 8 ZVO
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Priloha ¢. 4

Verejny obstaravatel vyhlasil nadlimitni zakazku, priCom oznamenie
o vyhlaseni verejného obstardvania nebolo zverejnené v eurdpskom vestniku,
ale zadavanie zékazky bolo korektne zverejnené vo vestniku UVO (verejny
obstaravatel’ nespravne pouzil podlimitny formular).

Prijimatel’ vyhlasil od 31.03.2022 do 31.7.2024 zakazku s nizkou hodnotou
nizSieho rozsahu do 70 000 eur bez DPH v pripade tovarov a sluzieb, do
180 000 eur bez DPH v pripade stavebnych prac a do 260 000 eur bez DPH
v pripade sluzieb podl'a prilohy ¢. 1 k ZVO (dalej len ,,zakazky s nizkou
hodnotou niz§icho rozsahu“) a nebolo preukdzané vyhnutie sa pouzitiu
pravidiel a postupov podl'a ZVO, ale prijimatel’ v pripade zakazky s nizkou
hodnotou niz§iecho rozsahu neoslovil prostrednictvom funkcionality
elektronickej platformy minimalne troch zaujemcov.

Prijimatel’ vyhlasil od 01.08.2024 podlimitnu zakazku s oslovenim zaujemcov,
ale neoslovil prostrednictvom funkcionality elektronickej platformy
minimalne tri hospodarske subjekty. Finan¢na oprava sa neuplatnuje, ak ide o
vynimocny pripad, kedy ide o jedinecny predmet zakazky, v dosledku coho
prijimatel’ oslovil menej ako troch potencidlnych dodavatel'ov. Vynimka musi
byt zo strany prijimatela riadne zdovodnenda a vypracovana eSte pred
vyhlasenim zakazky a dokazné bremeno preukazania skutoCnosti, Ze na
relevantnom trhu neexistuje viac ako 1 alebo 2 dodavatelia znasa prijimatel’.

Finan¢na oprava sa uplatni aj v tych pripadoch, ak prijimatel’ oslovil s vyzvou
na predkladanie ponuk iba dvoch vybranych zaujemcov, pricom na
relevantnom trhu bolo mozné oslovit/identifikovat’ min. troch zaujemcov.

Verejny obstaravatel’ postupoval v rozpore s § 58 ods. 1 ZVO, ked’ na nie bezne
dostupné tovary, sluzby alebo stavebné prace vyuzil dynamicky nakupny
systém.

Verejny obstaravatel’ postupoval v rozpore s ustanovenim § 108 ods. 1 pism.
a) ZVO, ked zakazky na nie bezne dostupné tovary, nie bezne dostupné sluzby
alebo stavebné prace zadaval s vyuzitim elektronického trhoviska (od

25%
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31.03.2022 s uplatnenim zjednodu$ené¢ho postupu pre zdkazky na beZne
dostupné tovary a sluzby).
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Nedovolené  rozdelenie  predmetu
zakazky

Ide o rozdelenie predmetu zakazky s cielom vyhnut sa pouzitiu postupu
zadavania nadlimitnej zakazky alebo postupu zaddvania podlimitnej zakazky.

Verejny obstaravatel’ porusil § 6 ods. 16 ZVO, ak namiesto vyhlasenia
nadlimitnej zdkazky rozdelil predmet zédkazky a realizoval tak napr. niekol’ko
podlimitnych zakaziek, ktoré neboli zverejnené.

100 % vztahuje sa na
kazda z rozdelenych
zakaziek

Verejny obstaravatel’ porusil § 6 ods. 16 ZVO, ked namiesto vyhlasenia
nadlimitnej zakazky rozdelil predmet zakazky a vyhlasil podlimitné zakazky,
ktoré boli korektne zverejnené vo vestniku UVO alebo prostrednictvom
funkcionality elektronickej platformy.

Verejny obstaravatel' porusil § 6 ods. 16 ZVO, ked namiesto vyhlasenia
nadlimitnej alebo podlimitnej zdkazky, vyhlasil do 31.07.2024 zakazky s
nizkou hodnotou, ktorych vyzva na predkladanie pontk bola zverejnena
prostrednictvom funkcionality elektronickej platformy vo vestniku UVO.

Verejny obstaravatel’ porusil § 6 ods. 16 pism. b) ZVO, ked namiesto
vyhlasenia bezného postupu pre podlimitné zakazky, vyhlasil od 01.08.2024
niekol’ko podlimitnych zakaziek s oslovenim min. 3 hospodarskych subjektov.

Verejny obstardvatel’ porusil § 6 ods. 16 pism. ¢) ZVO, ked od 01.08.2024
namiesto vyhlasenia podlimitnej zakazky na stavebné prace s PHZ vys$sou ako
1 500 000 eur bez DPH, vyhlasil niekol’ko podlimitnych zakaziek na stavebné
prace s PHZ nizSou ako 1 500 000 eur bez DPH, na zaklade ¢oho sa vyhol
podaniu namietok.

25 % vzt'ahuje sa na kazdu
z rozdelenych zakaziek

Neoddvodnenie nerozdelenia zékazky
na Casti

Verejny obstaravatel’ porusil ustanovenie § 28 ods. 2 ZVO, ked’ neuviedol
v oznameni o vyhlaseni verejného obstaravania alebo sut'aznych podkladoch
oddvodnenie nerozdelenia zakazky na Casti v pripade nadlimitnej zakazky
a zékazka mala byt podl'a zaverov kontroly rozdelena na Casti.

5%
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Tento typ poruSenia sa vtahuje aj na pripady, ak odovodnenie nerozdelenia
zakazky na Casti nebolo dostato¢né.

Nedodrzanie minimalnej  zakonnej

lehoty na predkladanie ponuk?
alebo

Nedodrzanie minimdlnej zdkonnej
lehoty na predloZenie Ziadosti o ucast™

alebo

Nepredizenie lehoty na predkladanie
ponuk/lehoty na predkladanie Ziadosti
o ucast’ v pripade podstatnych zmien
v podmienkach zadavania zakazky

Lehota na predkladanie ponuk (alebo na predlozenie Ziadosti o Gcast’) bola
krat§ia ako minimdlna lehota ustanovend ZVO. V uvedenom pripade je
potrebné zohl'adnit’ zverejnenie predbezného oznamenia a predkladanie ponuk
elektronickymi prostriedkami (ak relevantné).

V pripade, ze skratenie lehoty bolo rovné alebo vécsie ako 85 % zo zdkonne;j
lehoty alebo lehota na predkladanie ponuk bola 5 dni a mene;.

100 %

V pripade, ze skratenie lehoty bolo rovné alebo vécsie ako 50 % zo zakonne;j
lehoty, ale mensie ako 85%.

25%

V pripade, Ze skratenie lehoty bolo rovné alebo vécsie ako 30 % zo zdkonne;j
lehoty, ale mensie ako 50%.

Verejny obstaravatel' nepredizil lehotu na predkladanie poniik/lehotu na
predkladanie ziadosti o ucast’ v pripade podstatnych zmien v podmienkach
zadavania zakazky (napr. uprava podmienok Ucasti, ktora zabezpecuje SirSiu
hospodarsku sutaz) alebo nepredizil dostatoéne lehotu na predkladanie
ponuk/lehotu na predkladanie Ziadosti o ucast’ v pripade podstatnych zmien v
podmienkach zadavania zakazky.

10 %

V pripade, Ze skratenie lehoty bolo menSie ako 30 % zo zakonnej lehoty.

5%

2 Uvedeny typ porudenia sa primerane vztahuje aj na minimalne lehoty na predkladanie ponuk upravené v Priru¢ke k procesu a kontrole

VO/obstardvania

3 Lehoty sU stanovené pre uZziu sutaz, rokovacie konanie so zverejnenim a sutazny dialdg.
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Stanovenie lehoty na prijimanie Ziadosti
o sutazné podklady/sut'azné podmienky
(vztahuje sa na verejnil sutaz, sutaz
navrhov alebo bezny postup pre

podlimitné zakazky)
alebo
obmedzenie  pristupu  k sitaznym

podkladom alebo inym dokumentom,
ktoré su potrebné na vypracovanie
ziadosti o ucast/ponuky

Lehota stanovena na prijimanie Ziadosti o sitazné podklady je rovnaka alebo
krat§ia ako 5 dni, ¢im sa vytvara neopodstatnené prekazka k otvorenej sutazi
Vo verejnom obstaravani.

Verejny obstaravatel’ neposkytol bezodplatne neobmedzeny, tplny a priamy
pristup prostrednictvom elektronickych prostriedkov k sutaznym podkladom

alebo inym dokumentom, ktoré su potrebné na vypracovanie ziadosti 0
ucast/ponuky odo diia uverejnenia ozndmenia o vyhldseni verejného
obstaravania, oznamenia pouzitého ako vyzva na siitaz, oznamenia 0

vyhlaseni sat'aze navrhov alebo ozndmenia o koncesii v europskom vestniku. *

V pripade, Ze stitazné podklady alebo iné¢ dokumenty, ktoré st potrebné na
vypracovanie ziadosti o ucast/ponuky, boli az do uplynutia lehoty na
predkladanie ponuk zverejnené v profile a verejny obstaravatel’ k nim poskytol
bezodplatne neobmedzeny, uplny a priamy pristup prostrednictvom
elektronickych prostriedkov, financné oprava sa neuplatiiuje.

25 %

V pripade, ak lehota na prijimanie ziadosti o sitazné podklady je menej ako
50 % lehoty na predkladanie ponuk (v sulade s prislusnymi ustanoveniami
ZVO).

10 %

V pripade, ak lehota na prijimanie ziadosti o sitazné podklady je menej ako
80 % lehoty na predkladanie ponuk (v stlade s prisluSnymi ustanoveniami
ZVO).

5%

4 Ak bol poskytnuty pristup prostrednictvom elektronickych prostriedkov k sitaznym podkladom alebo inym dokumentom, ktoré st potrebné na
vypracovanie Ziadosti o G¢ast/ponuky a tento pristup nebol k dispozicii po celd dobu od odo diia uverejnenia ozndmenia o vyhlaseni verejného
obstaravania, oznamenia pouzitého ako vyzva na sttaz, ozndmenia o vyhlaseni sitaze navrhov alebo ozndmenia o koncesii v eurépskom vestniku
do uplynutia lehoty na predkladanie ponuk, uplatni sa finanénd oprava 25 %, 10 % alebo 5 % podla obdobnych pravidiel, ako v pripade urcenia
lehoty na prijimanie Ziadosti o sutazné podklady.




Priloha ¢. 4

Nedodrzanie postupov zverejhovania | Lehota na predkladanie ponuk (alebo lehota na predlozenie ziadosti o ucast’) | 10 %
opravy  ozndmenia o  vyhldseni | bola predizena (jej povodne uréend lehota bola v sulade so ZVO), pri¢om
verejného  obstaravania/vyzvy  na | verejny obstaravatel nezverejnil tito skutocnost formou redakcnej opravy
predkladanie pontik v pripade v eurépskom vestniku/vo vestniku UVO.
- prediZenia lehoty na
predkladanie ponuk Verejny obstaravatel' nepredizil lehotu na predkladanie poniik/lehotu na
- prediZenia lehoty na Ziadosti o | predkladanie Ziadosti o uéast’, ked’ neposkytol vysvetlenie na zéklade Ziadosti
ucast” zdujemcu najneskor 6 dni pred uplynutim lehoty na predkladanie pontk za
predpokladu, Ze o vysvetlenie poziadal zaujemca dostato¢ne vopred (v pripade
alebo nadlimitnych zakaziek), resp. 3 pracovné dni pred uplynutim lehoty na
predkladanie ponuk za predpokladu, Ze o vysvetlenie poziada zaujemca
neprediZenie lehoty na predkladanie | dostato&ne vopred (v pripade podlimitnych zakaziek).
ponuk
Lehota na predkladanie pontk (alebo lehota na predloZenie ziadosti o u¢ast) | 5 %
bola predizena (jej povodne uréena lehota bola v stlade so ZVO), pric¢om
verejny obstaravatel' nezverejnil tito skutocnost’” formou redakcnej opravy
v eurdpskom vestniku/vo vestniku UVO, ale zverejnenie bolo zabezpeené
inym sposobom (napr. ako vSeobecné oznadmenie hospodarskym subjektom,
ktortl su registrované v ramci zakazky zadavanej s vyuzitim elektronického
prostriedku), ktoré zaruduje, Ze informaciou o prediZenej lehote na
predkladanie pontik mohli disponovat’ aj zaujemcovia z inych ¢lenskych Statov
EU.
Neopravnené pouzitie rokovacieho | Verejny obstaravatel zadd zdkazku na zdklade rokovacieho konania so | 25 %
konania so  zverejnenim  alebo | zverejnenim alebo postupom sut'azného dialdogu, avsak takyto postup nie je
sut'azného dialogu opravneny aplikovat’ podl'a dotknutych ustanoveni ZVO.
Verejny obstaravatel’ nesplnil podmienky na uplatnenie postupu rokovacieho | 10 %

konania so zverejnenim a stitazného dialdégu, ale v ramci pouzitého postupu
bola zabezpeCena transparentnost’, sucastou dokumentacie k zadkazke bolo
odovodnenie tohto postupu, nebol obmedzeny pocet zaujemcov, ktory boli
vyzvani na predloZenie ponuky a pocas rokovania bolo zabezpecené rovnaké
zaobchadzanie so vSetkymi uchadza¢mi.

> Lehoty su stanovené pre uz$iu sitaZ a rokovacie konanie so zverejnenim.
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Nedodrzanie povinnej elektronickej
komunikécie pri zadavani nadlimitnych
a podlimitnych zakaziek VO po
18.10.2018 a nedodrzanie pravidiel pre
centralizovani cCinnost vo verejnom
obstaravani

Verejny obstaravatel nedodrzal po 18.10.2018 povinna elektronicku
komunikéciu v pripade zad4vania nadlimitnej alebo podlimitnej zdkazky v
sulade s § 20 ZVO alebo porusil pravidla pre centralizovan(i ¢innost’ vo
verejnom obstaravani, ¢o malo vplyv na vysledok VO.

Uvedeny typ poruSenia sa tyka aj nedostatkov identifikovanych pri zaddvani
zékaziek cez dynamicky ndkupny systém, uzatvarani rdmcovych dohdd®,
elektronickych aukciach, postupov, v rdmci ktorych sa ponuky predkladaju vo
forme elektronického katalogu.

25%

Verejny obstaravatel nedodrzal po 18.10.2018 povinnu elektronicki
komunikéciu v pripade zadavania nadlimitnej alebo podlimitnej zdkazky v
sulade s § 20 ZVO alebo porusil pravidla pre centralizovanti ¢innost’ vo
verejnom obstaravani, ¢o mohlo mat’ vplyv na vysledok VO a/alebo uvedené
pochybenie mohlo odradit’ potencidlnych uchadzacov/zaujemcov od
predlozenia ponuky/ziadosti o ti¢ast’.

Uvedeny typ porusenia sa tyka aj nedostatkov identifikovanych pri zadavani
zékaziek cez dynamicky nakupny systém, uzatvarani ramcovych dohdod’,
elektronickych aukciach, postupov, v ramci ktorych sa ponuky predkladaju vo
forme elektronického katalogu.

10 %

Neuvedenie: - podmienok tcasti
v oznameni o vyhlaseni VO, resp. vo
vyzve na predkladanie ponuk,

Podmienky tcasti a/alebo kritéria na vyhodnotenie ponuk, vratane vahovosti
nie st uvedené v oznameni o vyhlaseni VO a/alebo v sttaznych podkladoch.

25 %

® napr. ak je rémcova dohoda uzavreta na obdobie presahujice 4 roky, pricom nejde o vynimoény pripad odévodneni predmetom rdmcovej

dohody

" napr. ak je ramcova dohoda uzavretd na obdobie presahujice 4 roky, pricom nejde o vynimo¢ny pripad odévodneni predmetom rdmcovej

dohody
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10

- kritérii na vyhodnotenie ponuk | Oznadmenie o vyhlaseni VO, ani sitazné¢ podklady neobsahuju technické | 10 %
(a vah kritérii) v oznameni | Specifikacie predmetu zékazky a/alebo zmluvné podmienky.
o vyhlaseni VO, resp. vyzve na
predkladanie  ponuk alebo | V oznameni o vyhlaseni VO a/alebo v sttaznych podkladoch absentuje
v sutaznych podkladoch detailny popis kritérii na vyhodnotenie pontk a/alebo absentuji pravidla
- technickych Specifikacii | uplatnenia kritérii na vyhodnotenie pontk, resp. pravidla uplatnenia kritérii su
predmetu zékazky a zmluvnych | upravené nedostatocne, neurcito.
podmienok v sutaznych
podkladoch Vysvetlenie alebo doplitujice informacie k podmienkam ucasti alebo kritériam
na vyhodnotenie ponuk neboli poskytnuté vSetkym zaujemcom alebo neboli
alebo zverejnené.
chybajuce pravidla uplatnenia kritérii na
vyhodnotenie ponuk, resp. pravidla
uplatnenia  kritérii si  upravené
nedostatoCne, neurcito
alebo
vysvetlenie alebo doplnujice
informacie k podmienkam ucasti alebo
kritéridm na vyhodnotenie ponuk neboli
poskytnuté vSetkym zaujemcom alebo
neboli zverejnené
Nezakonné  a/alebo  diskrimina¢né | Ide o pripady, ked’ zdujemcovia boli alebo mohli byt odradeni od predloZenia | 25 %

podmienky ucasti a/alebo kritéria na
vyhodnotenie ponuk a/alebo technické
Specifikacie predmetu zakazky
stanovené v stitaznych pokladoch alebo
oznameni o vyhlaseni VO/vyzve na
predkladanie ponuk, ktoré su zalozené
na neoddvodnenej narodnej, regionalne;j
alebo miestnej preferencii uréitych
hospodarskych subjektov

ponik z dovodu nezakonnych a/alebo diskriminaénych podmienok ucasti
a/alebo kritérii na vyhodnotenie pontik stanovenych v ozndmeni o vyhlaseni
VO/vyzve na predkladanie ponuk alebo v sut'aznych podkladoch, napr.

- povinnost’ hospodarskych subjektov mat’ uz zriadeni spolocnost’ alebo
zastupcu v danej krajine, regione alebo meste/obci alebo

- povinnost’ uchddzaca mat’ skusenost v danej krajine, regione alebo
meste/obci alebo

- povinnost’ uchadzaca disponovat’ materialno-technickym vybavenim v
danej krajine, regione alebo meste/obci alebo
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- pouzitie kritérii na vyhodnotenie ponuk, ktoré si nezakonné¢ a diskriminacné
a su zalozené na neoddvodnenej narodnej, regionalnej alebo miestnej
preferencii urcitych hospodarskych subjektov.

11

Ide o pripady, ktorych demonstrativny vypocet je uvedeny vyssie, ale bol | 10 %
predlozeny vyssi pocet (viac ako dve ponuky) pontuk uchiddzacov, ktori splnili
podmienky ucasti a poziadavky na predmet zékazky.

Iné nezdkonné a/alebo diskriminacné | Ide o pripady, ked’ urcené nezakonné alebo diskriminacné podmienky tcasti | 25 %

podmienky ucasti a/alebo kritéria na
vyhodnotenie ponuk a/alebo technické
Specifikacie predmetu zakazky
stanovené v sut'aznych pokladoch alebo
oznameni o vyhlaseni VO/vyzve na
predkladanie ponuk

a/alebo poziadavky na predmet zakazky a/alebo kritéria na vyhodnotenie
ponuk znamenaju, ze ponuku je spdsobily predlozit’ iba jeden hospodarsky
subjekt auvedena situdcia nie je odovodnitelna jedineCnym predmetom
zakazky alebo

urCenie minimalnych poziadaviek pre zdkazku (tyka sa minimalnych
poziadaviek pre ucely splnenia podmienok ucasti, poziadaviek na predmet
zakazky alebo kritérii na vyhodnotenie ponuk, ktoré nesuvisia s predmetom
zakazky, ¢im sa nezabezpe¢i rovnaky pristup pre uchddzacov alebo dané
poziadavky vytvaraji neopodstatnené¢ prekazky k otvorenej hospodarskej
sutazi vo verejnom obstaravani, napr. neprimerané poziadavky viazuce sa
k predloZzeniu zoznamu dodavok tovaru, poskytnutych sluzieb alebo
uskuto¢nenych stavebnych prac pre ucely splnenia technickej alebo odbornej
spdsobilosti.

Technické poziadavky sa v ramci opisu predmetu zakazky odvolavaju na
konkrétneho vyrobcu, vyrobny postup, obchodné oznacenie, patent, typ, oblast’
alebo miesto pdvodu alebo vyroby bez moznosti predlozenia ekvivalentu
(okrem pripadov, ak predmet zdkazky nebolo mozné urcit/opisat’ inym
spdsobom) a uvedené pochybenie sa tyka nadlimitnych zakaziek.

Verejny obstaravatel’ porusil § 6 ods. 16 ZVO, ak bol obideny postup
zaddvania nadlimitnej alebo podlimitnej zakazky v ddsledku zahrnutia takej
dodavky tovaru alebo poskytnutych sluzieb, ktoré nie sit nevyhnutné pri plneni
zakazky na stavebné prace do PHZ.

10
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Ostatné pripady nedovoleného spdjania roznorodych zékaziek, ktoré mohlo
obmedzit’ hospodarsku sutaz, ked iba jeden hospodarsky subjekt bol sposobily
predlozit’ ponuku, ktora by spliala poziadavky na predmet zakazky.

Ide o pripady, ked’ zaujemcovia boli alebo mohli byt odradeni od predlozenia
ponuk z dévodu nezakonnych a/alebo diskriminacnych podmienok ucasti
a/alebo kritérii na vyhodnotenie pontk stanovenych v oznameni o vyhlaseni
VO/vyzve na predkladanie ponuk alebo v sut’aznych podkladoch, napr.

- urCenie minimalnych poziadaviek pre zakazku (tyka sa minimalnych
poziadaviek pre ucely splnenia podmienok ucasti, poziadaviek na
predmet zakazky alebo kritérii na vyhodnotenie pontk, ktoré sice
suvisia s predmetom zakazky, ale nie s0 primerané (napr.
neprimeranost minimalnych poziadaviek pre Uucely splnenia
podmienok ucasti s ohladom na vySku predpokladanej hodnoty
zakazky), ¢im sa nezabezpeci rovnaky pristup pre uchadzacov alebo
dané poziadavky vytvaraju neopodstatnené prekazky k otvorenej
hospodarskej sut'azi vo verejnom obstaravani
podmienky ucasti boli ur¢ené ako kritérium na vyhodnotenie pontk,

- technické poziadavky sa v ramci opisu predmetu zakazky odvolavaju
na konkrétneho vyrobcu, vyrobny postup, obchodné oznacenie, patent,
typ, oblast alebo miesto pdvodu alebo vyroby bez moznosti
predlozenia ekvivalentu (okrem pripadov, ak predmet zakazky nebolo
mozné urcit/opisat’ inym sposobom) a uvedené pochybenie sa tyka
inych ako nadlimitnych zékaziek.

Ostatné pripady nedovoleného spajania roéznorodych zakaziek, ak viacero
hospodarskych subjektov na trhu bolo sposobilych predlozit’ ponuku.

10 %

Ide o pripady, ktorych demonstrativny vypocet je uvedeny vyssie, ale bol
predlozeny vyssi pocet ponuk uchadzacov (viac ako dve ponuky), ktori splnili
podmienky tcasti a poziadavky na predmet zakazky.

5%

11
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Nedostatocne opisany predmet | Opis predmetu zakazky v sutaznych podkladoch je nedostatocny, nejasny, | 10 %
zékazky?® neurcity, opisany vSeobecne, resp. neobsahuje rozhodujtice informacie pre
12 uchadzacov rozhodné pre pripravu kvalifikovanej ponuky, o moze ovplyvnit
ich rozhodnutie predlozit’ ponuku/ziadost’ o ucast’.
Obmedzenie moznosti pouzit’ | Podmienky sutaze obmedzuju moznost vyuzit subdodéavatela, ktory by | 5%
subdodavatel'ov realizoval Cast’ predmetu zakazky, resp. podmienky sitaze umoziuju vyuzit
kapacity subdodavatela iba do urcitého % z hodnoty zakazky, pricom nie je
dostatocne odovodnené, aby verejny obstaravatel’ pri zadavani zdkazky na
13 . , s . . .
uskutocnenie stavebnych prac, zakazky na poskytnutie sluzby alebo zakazky
na dodanie tovaru, ktora zahfiia aj ¢innosti spojené s umiestnenim a montazou
vyzadoval, aby urcité podstatné tlohy vykonal priamo uchddzac¢ alebo clen
skupiny dodévatelov.
Vyhodnocovanie pontuk/Ziadosti o ucast’
Podmienky tucasti alebo poziadavky na | Podmienky ucasti alebo poziadavky na predmet zakazky (technické | 25 %

14

predmet zakazky (technické
Specifikacie) boli upravené po otvoreni
ponuk/ziadosti o ucast’

alebo
Podmienky tcasti alebo poziadavky na
predmet zakazky (technické

$pecifikacie) boli vyhodnotené
vrozpore s oznamenim o vyhlaseni

verejného  obstaravania/vyzvou na
predkladanie pontik a sutaznymi
podkladmi

Specifikacie) boli upravené pocas vyhodnotenia ponuk/ziadosti o ucast, ¢o
malo za nésledok prijatie ponuk/ziadosti o tcast uchadzacov/zaujemcov,
ktorych ponuky by neboli prijaté alebo vylucenie uchadzacov/zaujemcov,
ktorych ponuka by bola prijatd, ak by sa postupovalo podla zverejnenych
podmienok ucasti alebo poziadaviek na predmet zakazky.

Podmienky ucasti alebo poziadavky na predmet zakazky (technické
Specifikacie) boli vyhodnotené v rozpore s oznamenim o vyhlaseni verejného
obstaravania/vyzvou na predkladanie ponuk a stitaznymi podkladmi, ¢o malo
za nasledok prijatie ponuk/ziadosti o U¢ast’ uchadzaov/zaujemcov, ktorych
ponuky by neboli prijaté alebo vylucenie uchadzacov/zaujemcov, ktorych
ponuka by bola prijata, ak by sa postupovalo podla zverejnenych podmienok
ucasti alebo poziadaviek na predmet zakazky.

8 netyka sa postupov zadavania zakazky, ked predmet zdkazky méze byt upraveny na zéklade vysledkom rokovania/dialégu (priame rokovacie
konanie, rokovacie konanie so zverejnenim, sutazny dialdg, inovativne partnerstvo) alebo ak je opis predmetu zakazky dodato¢ne upraveny
sp6sobom, ktory je dostatocny a doplneny opis predmetu zdkazky bol zverejneny pre vsetkych potencidlnych zaujemcov a uchadzacov

12
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Vyhodnocovanie pontk uchadzacov v | Pocas hodnotenia pontik uchadzacov/zaujemcov neboli dodrzané kritéria na | 25 %

rozpore s kritériami na vyhodnotenie | vyhodnotenie ponuk/kritéria na vyber obmedzeného poctu zdujemcov v uzsej

ponuk/kritériami na vyber | sutazi alebo pravidla na uplatnenie kritérii (pripadne podkritéria alebo vahy

obmedzeného poctu zaujemcov v uzsej | kritérii) definované v oznameni o vyhlaseni verejného obstaravania/vyzve na

sutazi a pravidlami na ich uplatnenie, | predkladanie pontk alebo v sitaznych podkladoch, ¢o malo za nasledok

ktoré boli zverejnené v ozndmeni o | vyhodnocovanie ponuk v rozpore soznamenim/vyzvou a sutaznymi

vyhlaseni verejného obstaravania/vyzve | podkladmi a nespravne urcenie uspesného uchadzaca.

na predkladanie pontk a sutaznych

podkladoch Pocas hodnotenia ponuk uchadzacov/zdujemcov boli uplatnené dopliujice
kritéria na vyhodnotenie ponuk/kritéria na vyber obmedzeného poctu

alebo zaujemcov v uzSej sutazi, ktoré neboli zverejnené v oznameni o vyhlaseni
verejného obstaravania/vyzve na predkladanie ponuk a sut’aznych podkladoch.

Vyhodnocovanie ponuk uchadzacov na

zaklade doplnujucich  kritérii  na | Finanéna oprava 25 % sa uplatni, ak vysSie uvedené nedostatky mali

15 | vyhodnotenie ponuk/kritérii na vyber | diskrimina¢ny charakter zaloZzeny na ndrodnej, regiondlnej alebo miestnej

obmedzeného poctu zaujemcov v uzsej | preferencii urcitych hospodarskych subjektov.

sutazi, ktoré neboli  zverejnené

voznameni o vyhldseni verejného | Pocas hodnotenia ponuk uchadzacov/zaujemcov neboli dodrzané kritéria na | 10 %

obstardvania/vyzve na predkladanie | vyhodnotenie ponuk/kritéria na vyber obmedzeného poétu zaujemcov v uzsej

ponuk a sitaznych podkladoch sut'azi alebo pravidla na uplatnenie kritérii (pripadne podkritéria alebo vahy
kritérii) definované v oznameni o vyhlaseni verejného obstaravania/vyzve na
predkladanie ponuk alebo v sitaznych podkladoch, ¢o malo za nésledok
vyhodnocovanie ponuk v rozpore s oznamenim/vyzvou a sutaznymi
podkladmi a nespravne uréenie uspesného uchadzaca.
Pocas hodnotenia ponuk uchddzacov/zdujemcov boli uplatnené doplitujiuce
kritéria na vyhodnotenie ponuk/kritéria na vyber obmedzeného poctu
zaujemcov v uzSej sutazi, ktoré neboli zverejnené v ozndmeni o vyhlaseni
verejného obstaravania/vyzve na predkladanie ponuk a sut’aznych podkladoch.

Nedostatky v dokumentacii k zadavaniu | Verejny obstaravatel opakovane v urcenej lehote nepredlozil kompletnu | 100 %

zakazky alebo chybajiuca dokumentacia | dokumentaciu k postupu zadavania zakazky, na zaklade ¢oho nie je mozné

16 alebo jej Cast’ overit’ dodrziavanie pravidiel a postupov verejného obstaravania.

Dokumentacia k postupu zadavania zdkazky je nedostato¢na na posudenie, ¢i | 25 %

ponuky/ziadosti o ucast’ boli spravne vyhodnotené, ¢o je v rozpore s principom

13
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transparentnosti, napr. zapisnica z vyhodnotenia ponuk neexistuje alebo proces
tykajuci sa konkrétneho pridelovania bodov pre kazda ponuku je
nejasny/nedostatocny z hl'adiska transparentnosti alebo neexistuje.

17

Rokovanie v priebehu sttaze alebo
modifikacia (zmena) ponuky pocas
hodnotenia ponuk

Verejny obstardvatel umozni uchadzacovi/zaujemcovi modifikovat’ (zmenit)
jeho ponuku/ziadost’ o ti¢ast’ pocas hodnotenia pontik/ziadosti o tcast, co ma
za nasledok prijatie ponuky/ziadosti o ucast’ tohto uchadzaca/zaujemcu.

Vo verejnej sutazi alebo uZSej sOtazi verejny obstaravatel rokuje
s uchadza¢mi/zdujemcami pocas hodnotiacej fazy, Co vedie k podstatnej
modifikdcii (zmene) pdvodnych podmienok uvedenych v ozndmeni
o vyhlaseni verejného obstardvania/vyzve na predkladanie pontk alebo
v sutaznych podkladoch.

V ramci zadéavania koncesie verejny obstaravatel’ umozni
uchadzacovi/zaujemcovi pocas rokovania zmenit’ predmet zakazky, kritéria na
vyhodnotenie ponuk alebo iné podmienky zadavania koncesie, na zaklade coho
je zadana koncesia tomuto uchadzacovi/zaujemcovi.

25 %

18

Pripravné trhové konzultacie alebo
predbezného  zapojenia  zaujemcov
alebo uchadzacov, pri ktorych doslo
k naruSeniu hospodarskej stitaze

Verejny obstaravatel’ pred zacatim postupu verejného obstaravania uskutoc¢nil
pripravné trhové konzultacie za ucelom jeho pripravy a informovania
hospodarskych subjektov o planovanom postupe verejného obstaravania,
pricom na tento Uc¢el najma poziadal o radu alebo prijal radu od nezavislych
odbornikov, nezavislych institucii alebo od uc¢astnikov trhu, ktordi mozno
pouzit’ pri planovani alebo realizacii postupu verejného obstaravania, avSak pri
vedeni pripravnych trhovych konzultacii doSlo k naruseniu hospodarskej
sutaze a poruseniu principu nediskrimindcie a transparentnosti, nakolko
neboli prijaté primerané opatrenia, aby sa ucastou dané¢ho zdujemcu alebo
uchadzaca nenarusila hospodarska sutaz.

Ide aj o pripady, ak bolo identifikované zistenie, kedy zainteresovana osoba je
na strane hospodarskeho subjektu, ktory vypracoval sutazné podklady alebo
ich Cast’ (napr. vypracoval projektovi dokumentaciu) a zaroven uspel v

25 %

14
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postupe zadavania zakazky, v ramci ktorej boli pouzité tieto sutazné podklady,
priCom uvedend skuto¢nost’ mohla mat’ vplyv na vysledok zadavania zdkazky.

V ramci rokovacieho konania so | V rokovacom konani so zverejnenim povodné podmienky zdkazky boli | 25 %
zverejnenim nastala podstatna | podstatnym spésobom zmenen¢, ¢o by bolo dovodom na vyhlasenie novej
19 modifikacia ~ (zmena)  podmienok | zakazky a/alebo zmenou podmienok zékazka prestala spiiat podmienky
uvedenych v ozndmeni o vyhlaseni | odovodilujuce pouzitie rokovacieho konania so zverejnenim.
verejného obstaravania alebo
v sutaznych podkladoch
Neoddvodnené odmietnutie | Ak sa pri urcitej zdkazke javi ponuka ako mimoriadne nizka vo vztahu k | 25 %
mimoriadne nizkej ponuky tovaru, stavebnym pracam alebo sluzbe a verejny obstaravatel pred vylucenim
20 takejto ponuky pisomne nepoziada uchadzaca o vysvetlenie tykajuce sa tej
Casti ponuky, ktoré su pre jej cenu podstatné alebo ak verejny obstaravatel’
vyluci ponuku uchadzaca, ktory na zaklade vysvetlenia mimoriadne nizke;j
ponuky dostatocne odovodnil nizku uroven cien alebo nakladov.
Konflikt  zaujmov s vplyvom na | Konflikt  zdujmov  medzi  zainteresovanou  osobou  verejného | 100 %
1 vysledok verejného obstaravania’ obstaravatela/prijimatela a Gispesnym uchédzacom, v ramci ktorého neboli
prijaté primerané opatrenia a vykonana ndprava.
Dohoda obmedzujiica sitaz potvrdena | Ide o pripady, ak bol G¢astnikom dohody obmedzujucej sutaz (dalej len | 100 %
Protimonopolnym uradom SR alebo | ,kartelovd dohoda™) aj verejny obstaravatel alebo osoba vykondvajuca
sudom kontrolu postupu zadavania zakazky a Gcastnik kartelovej dohody sa stal
uspesnym uchadzacom.
alebo
Ide o pripady, ak iba ti€astnici kartelovej dohody predloZia ponuku do postupu | 25 %
Rozhodnutie UVO, podl'a ktorého mal | zadavania zikazky, ktory je predmetom kontroly. Zarovefi musi byt splnena
22 , , , ) L . .7 ., . A
prijimatel’ postupovat’ podl'a § 40 ods. 8 | podmienka, Ze u€astnikom kartelovej dohody nie je verejny obstaravatel’ alebo
pism. d) ZVO a nepostupoval osoba vykonavajuca kontrolu postupu zaddvania zakazky.
Ide o pripady, ak okrem ucastnikov kartelovej dohody predlozil ponuku do | 10 %

postupu zadavania zékazky aj hospodarsky subjekt/ subjekty, ktory nie je
ucastnikom kartelovej dohody, ale napriek uvedenému, ucastnik kartelovej
dohody sa stal GispeSnym uchadzacom. Zarovein musi byt splnena podmienka,
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ze ucastnikom kartelovej dohody nie je verejny obstaravatel’ alebo osoba
vykonavajuca kontrolu postupu zadavania zdkazky.

Realizicia zakazky

23

Zmena zmluvy (dodatok), ktora nie je

v sulade s pravidlami
vZVO

ustanovenymi

Po uzavreti zmluvy boli doplnené/zmenené podstatné nalezitosti podmienok
uzatvorenej zmluvy tykajlice sa povahy a rozsahu prac, lehoty na realizaciu
predmetu zmluvy, platobnych podmienok a Specifikacie materialov, alebo
ceny. Je nevyhnutné vzdy posudit’ od pripadu k pripadu, ¢i sa danom pripade
ide o ,,podstatnt1® zmenu. Podstatnd zmena zmluvy, ramcovej dohody alebo
koncesnej zmluvy je upravena v § 18 ods. 2 ZVO.

Ide aj o pripady, ked uzavretd zmluva, rdmcovd dohoda alebo koncesna
zmluva je v rozpore so sutaznymi podkladmi alebo koncesnou dokumentaciou
alebo s ponukou predloZzenou uspesnym uchadzacom alebo uchadzacmi
a pripady, ked’ bol znizeny rozsah zakazky.

Zaroven ide o pripady, ak neboli splnené podmienky na zmenu zmluvy,
ramcovej dohody alebo koncesnej zmluvy podla § 18 ods. 1 pism. a) a pism.
d) ZVO.

Ide aj o pripady, ked’ neboli splnené podmienky na zmenu zmluvy podla § 18
ods. 1 pism. b) ZVO alebo podla § 18 ods. 1 pism. ¢) ZVO, ale zarovei jednou
zmenou zmluvy (dodatkom) nedoslo k navysSeniu hodnoty plnenia o viac ako
50 % z hodnoty pdvodnej zmluvy, ramcovej dohody alebo koncesnej zmluvy.

Finan¢na oprava sa v pripade zékaziek realizovanych podl'a ZVO neuplatiiuje,

ak v zmysle § 18 ods. 3 ZVO

a) hodnota vSetkych zmien je nizSia ako finan¢ény limit pre nadlimitni
zakazku a zaroven je niz§ia ako

b) 15 % hodnoty povodnej zmluvy alebo rdmcovej dohody, ak ide o zakazku
na uskutoCnenie stavebnych prac,

¢) 10 % hodnoty pdvodnej zmluvy alebo ramcovej dohody, ak ide o zakazku
na dodanie tovaru alebo na poskytnutie sluzby, alebo

d) 10 % hodnoty pévodnej koncesnej zmluvy, ak ide o koncesiu.

25 % z ceny zmluvy
a25% z hodnoty
dodato¢nych  vydavkov
vychadzajicich zo zmien
zmluvy.
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Priloha ¢. 4

Zmenou sa zaroven nesmie menit’ charakter zmluvy, ramcovej dohody alebo
koncesnej zmluvy.

Opakované zmeny zmluvy nie je mozné vykonat s cielom vyhnuat sa pouzitiu
postupov podl'a ZVO.

Ide o pripady, ked’ zmenou zmluvy (dodatkom) doslo k navySeniu hodnoty
plnenia o viac ako 50 % z hodnoty pévodnej zmluvy, ramcovej dohody alebo
koncesnej zmluvy.

25 % z ceny zmluvy

a 100 %  hodnoty
dodatoénych  vydavkov
vychadzajicich zo zmien
zmluvy.
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