ZMLUVA O DIELO ¢. 0S26030296SK

1.2.

1.3

Zmluvné strany
Objednavatel:

sidlo:

ICO:

DIC:

IC DPH:

bankoveé spojenie:

pravna forma:

v mene ktorého kond:

(dalej len ,,Objedndvatel”)

Zhotovitel’
sidlo:

ICO:

DIC:

IC DPH:

bankové spojenie:
IBAN:

zapisany:

v mene ktorého kona:

e-rail:

tel.:

Obec Vigfiové

Vidfowve £. 556,013 23 Vidnoveé
00648078

2020638961

VUB a.s., IBAN: SK96 0200 0000 0000 1932 3432
samostatny a Uzemny samospravny a spravny celok SR podfa
par. 1 ods.1 zdkona £. 369/1990 Zb. o obecnom zriadeni

JUDr. Marcela Halaganova, starostka obce

Metrostav DS a.s.

Kosickd 17180/49, 821 08 Bratislava — mestska ¢ast Ruzinov
46 120 602

2023231892

SK2023231892

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia , pobocka
zahraniénej banky

SK31 1111 0000 0011 2702 8005

v Obchodnom registri Mestského sGdu Bratislava lll
Ing. Pavol Hruzik, predseda predstavenstva

Ing. Lenka Sykorova, podpredseda predstavenstva

mario.mesiarik@metrostavds.sk

+421 903 487 237

opravneny zastupca vo veciach technickych: Ing. Mario Mesiarik, vedtci strediska,

(dalej len ,Zhotovitel")

Zmluvné strany uzavreli v silade s ustanovenim § 536 a nasl. zékona €. 513/1991 Zb.

Obchodného zékonnika (dalej len ,Obchodny zdkonnik”) a podfa zakona &. 343/2015 Z.z.

overejnom obstardvani vzneni neskorich predpisov (dalej len ,Zakon o verejnom

obstaravani”) tito zmluvu o dielo (dalej len ,Zmluva®).




2.1.

2.2,

2.3,

Vieobecné ustanovenia

Objednavatel je investorom nasledovnej rekonstrukcie:

»Rekonstrukcia krytu vozoviek — obec Visfiové", predmetom ktorej su stavebné prace
a doddvka materidlov spojend s rekonstrukciou miestnych komunikécii MK €. 1 (RYBNIKY),
MK €. 2 (chodnik JEDNOTA), MK &. 3 (JEDNOTA), MK ¢. 4 (MACKO) a MK & 6 (Uprava MO)
vobei Visové, vzmysle PD spracovanej projekénou spoloénostou TESTAR, s.r.o. podfa
zadavacich podkladov Objednavatefa, ktoré boli poskytnuté Zhotovitefovi v rdmci zadavanej
zakazky v zmysle Zakona o verejnom obstardvani a Vykazu vymer, ktory tvori Prilohu & 1

tejto Zmluvy (dalej aj ako len ,Dielo”).

Zhotovitel ma zaujem na zaklade tejto Zmluvy zhotovit pre Objednavatela Dielo
a Objednavatel ma zdujem zhotovené Dielo prevziat a zaplatit Zhotovitelovi za zhotovenie

Diela dojednani cenu za Dielo podfa tejto Zmiuvy.

Zmluvné strany vyhlasuji, Ze si vzmysle vieobecne zdvdznych pravnych predpisov
opravnené uzavrief tdto Zmluvu. Sicasne Zhotovitel vyhlasuje, Je disponuje vietkymi
povoleniami a opravneniami pre vykonavanie vietkych prac a dodavok na Diele v silade
stouto Zmluvou, na zaklade ¢oho je plne spdsobily aopravneny vykonat Dielo pre

Objednavatela.

Predmet zmluvy

Touto Zmluvou sa:

3.1.1. Zhotovitel zavazuje, e pre Objednavatefa wykond na svoje naklady, na svoje
nebezpecenstvo a v dojednanom case Dielo popisané v bode 2.1. tejto Zmluvy, riadne
a vias, v poadovanej, inak obvyklej kvalite podfa tejto Zmluvy, vieobecne zdviaznych
pravnych predpisov a technickych noriem, a to za podmienck, v rozsahu, spdsobom
a v lehotdch dohodnutych v tejto Zmluve dalej; a

3.1.2. Objedndvatel sa zavazuje protokoldrne prevziat od Zhotovitela Dielo vykonané riadne
a vias, v poZadovanej, inak obvyklej kvalite podfa tejto Zmluvy, vieobecne zaviznych
pravnych predpisov a technickych noriem a zaplatit Zhotovitelovi cenu za Dielo za

podmienck, v rozsahu, spdsobom a v lehotach dohodnutych v tejto Zmluve dalej.

Cas plnenia
Zmluvné strany sa dohodli, Ze Dielo bude vykonané v silade s touto Zmluvou v nasledovnych
terminoch:

4.1.1. datum zacatia prac na Diele: defi odovzdania a prevzatia staveniska,
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4.2.

4.3.

4.4.

4.5,

4.6.

4.1.2. datum ukonenia prac a protokolarneho odovzdania a prevzatia Diela: do 3 mesiacov

odo dfia zacatia prac na Diele.

Odovzdanie a prevzatie staveniska sa vyznadi v stavebnom denniku, zaznam o odovzdani
a prevzati staveniska v stavebnom denniku bude podpisany opravnenymi zastupcami oboch

zmluvnych stran.

Zhotovitel je povinny bezodkladne pisomne informovat Objednavatefa o vietkych
okolnostiach, ktoré by mohli viest k omeskaniu vykonania Diela v termine podfa bodu 4.1.2.

tejto Zmluvy.

Zhotovitel sa zavizuje ukonit prace na Diele a protokoldrne odovzdat Dielo Objednavatefovi
v lehote podla bodu 4.1.2. tejto Zmluvy a Objednévatel sa zavdzuje protokolarne Dielo bez
vad a nedorobkoy prevziat. Zmluvné strany sa dohodli, Ze za datum ukonlenia prac
a protokoldrneho odovzdania a prevzatia Diela podla bodu 4.1.2. tejto Zmluvy budd
povafovat defi podpisu odovzdavacieho a preberacieho protokolu v silade s clankom 9 tejto
Zmluvy avpripade, e Objednavatel bezdévodne odmietne prevziat Dielo a podpisaf
odovzdavaci a preberaci protokol alebo sa opakovane bezdévodne nedostavi na prevzatie
Diela, sa za détum ukonéenia prac a protokoldrneho odovzdania a prevzatia Diela bude
povafovaf defi, kedy zo strany Objednavatela doslo k bezdévodnému odmietnutiu prevzatia
Diela a podpisania protokolu, prip. opakovanému bezddvodnému nedostaveniu sa na

previatie Diela.

Predizenie terminu vykonania Diela a protokolarneho odovzdania Diela podfa bodu 4.1.2.

tejto Zmluvy je moZné len na zéklade pisomného dodatku k tejto Zmluve. Zhotovitel viak nie

je v omeskani o tie dni, ked nemohol pokratovat v pracach bez vlastného zavinenia, a to:

4.5.1. vpripade preruienia prac alebo wvyvolania prekazok na strane Objednavatela;
kratkodohé preruienie alebo wyvolanie prekazok v praci v trvani do 2 dni nezaklada
narok na predifenie terminu odovzdania Diela. V pripade viacnasobného
opakovaného kratkodobého preruienia prac (rozumie sa 3 a viac krat), z dévodu na
strane Objednavatela, vznikd Zhotovitelovi ndrok na zmenu terminu dokoncenia
Diela;

4.5.2. v pripade preruenia prac alebo vyvolania prekaZok v praci vplyvom okolnosti ,vysiej

moci” v zmysle élanku 4.7. tejto Zmluvy.

Vietky preruenia prdc, ktoré nespésobil Objedndvatel, je Zhotovitel povinny oznamit
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4.7.

5.2.

b3

6.1.

Objedndvatelovi bez zbytoéného odkladu spolu so spravou o predpokladanej difke ich
trvania, pricinach, navrhovanych opatreniach na ich odstrénenie a je povinny zapisat ich do
stavebného dennika. Zhotovitel je povinny vynaloiif vietko Jdsilie, aby takéto

Objednavatelovi oznamené prekaiky v praci boli odstranené v éo najkratiom case.

Ma Gcely tejto Zmluvy sa za ,wyiéiu moc” pokladaju predovietkym nepredvidatelné
a neodvratitelné udalosti mimoriadnej povahy, majice bezprostredny vplyv na realizéciu
Zmluvy, pri ktorych Zhotovitel nemohol pokracovat v pracach podas celej pracovnej zmeny, a
ktoré vznikli po uzatvoreni Zmluvy, akymi si najma aviak nie vyluéne: vojna, obdianska vojna,
vzbury, revolicie, celostatne odborové Strajky, pofiare, vybuchy, zemetrasenia, povodne,
udery bleskov, vichrice, laviny, snehova kalamita, nepriaznivé podasie, kedy priemerna denna
teplota na stavenisku dosahuje hodnotu niZfiu ako -5°C alebo vplyv orgénov verejnej moci na
realizaciu Diela. Pésobenim ,vy33ej moci” nie st okolnosti ekonomickej, politickej, financnej a
devizovej povahy, ako aj zmeny hospodarske] situdcie Zhotovitela, prestavky v dodavke
energii kratdie ako 2 hodiny, Strajk pracovnikov Zhotovitela, alebo jeho subdodévatelov,

ochorenia alebo nehody, pokial nesdvisia s realizdciou Zmluvy.

Cena za Dielo

Cena za Dielo je v sulade s rozpoctom stavby stanovena dohodou zmluvnych stran v sume:

Cena bez DPH 278 356,68 €
DPH 23% 64 022,04 €
Celkovd zmluvna cena s DPH 342 378,72 €

(slovom: tristoityridsatdvatisic tristosedemdesiatosem eur a sedemdesiatdva centov).

Zmluvné strany berd na vedomie, Ze cena za Dielo podla bodu 5.1. tejto Zmluvy obsahuje dar
z pridanej hodnoty v sadzbe urcenej prislusnymi pravnymi predpismi ku diiu vzniku dafiovej

povinnosti.

Cenu za Dielo stanoven( podlfa bodu 5.1 tejto Zmluvy je moiné menit v pripade
Objednavatefom vyvolanych zmien adoplnkov na Diele av pripade objektivnych zmien
nemajlicich pévod v konani alebo opomenuti Zhotovitela, a to formou pisomného dodatku,
ato len za podmienok stanovenych prisluinymi ustanoveniami Zakona o verejnom

obstaravani.

Platobné podmienky

Zmluvné strany sa dohodli, Ze cena za Dielo podfa bodu 5.1 tejto Zmluvy bude
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6.2.

6.3.

6.4.

7.2,

73

Objednavatefomn uhridzana na zaklade faktdr vystavenych Zhotovitelom, ato Ciastkovych
mesaénych faktir a koneénej faktury. Lehota splatnosti Ciastkovych faktdr je 30 dni odo dria
ich doruéenia Objednévatefovi. Konectnd faktira bude predloZend Zhotovitefom do 15 dni
odo diia protokoldrneho odovzdania a prevzatia celého Diela Objedndvatefom. Splatnost

koneénej faktiry je 30 dni odo diia jej dorucenia Objednévatelovi.

Faktiira musi obsahovat néleZitosti podla platnych dafiowych a Gétovnych pravnych predpisov
a musi byf vystavena v silade s podmienkami uvedenymi v tejto Zmluve. Ak faktira nebude
obsahovat néalefitosti uréené vieobecne zdviznymi pravnymi predpismi, ma Objednavatel
pravo vratif ju Zhotovitefovi do 3 dni odo diia jej dorufenia. Opravnenym vratenim faktary
prestdva platit pévodna lehota splatnosti. Nova lehota splatnosti zaina plynat odo dia

doruéenia novej riadnej faktiry Objednavatelovi.

Jednotlivé Eiastkové faktary musia byt dokladované sapismi zrealizovanych prac z celkového
Diela podpisanymi technickym dozorom Objedndvatefa, prip. inou poverenou osobou
Objednévatefa. Technicky dozor Objednévatela je povinny vyjadrit sa k sipisu zrealizovanych
prac do 7 dni od jeho predloienia zo strany Zhotovitefa. Pokial sa technicky dozor
Objednavatela v uvedenej lehote nevyjadri, mé sa za to, Ze shlasi so sipisom zrealizovanych
pric vykonanym zo strany Zhotovitefa. Takto pouZity sdpis prdc s vyznacenim, Ze technicky

dozor Objednavatela sa k nemu v lehote nevyjadril, je zavazny pre obe strany.

Diiom UGhrady faktdry sa rozumie defi odoslania finanénych prostriedkov z dctu

Objedndvatela.

Prava a povinnosti zmluvnych stran

Zhotovitel je povinny vykonat Dielo vzmluvne dohodnutom rozsahu, bez vdd, v silade
stouto Zmluvou, vieobecne zavdznymi pravnymi predpismi, normami, nariadeniami

a pokynmi Objedndvatela, resp. opravnenych a splnomocnenych osdb podfa tejto Zmluvy.

Zhotovitel je povinny zabezpedit, aby bol pocas vykonu stavebnych prac na Diele k dispozicii
stavbyvedici oprdvneny prijimat opatrenia za dcelom riadneho zhotovenia Diela

a dodriiavania prisludnych pravnych predpisov.

Zhotovitel je opravneny na vykonanie €asti stavebnych prac sivisiacich s vyhotovenim Diela
pouiit sluiby subdodavatelov. Zhotovitel zodpoveda za tinnost subdodavatelov tak, ako

keby predmetnu innost vykonaval on sam.
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75

7.6.

7.7,

7.8,

7.9

7.10.

Zhotovitel je povinny zabezpedit, aby vietci jeho pracovnici {i subdodavatelia) dodriiavali na
mieste plnenia tejto Zmluvy vietky povinnosti vzmysle platnych zdkonov a nariadeni

o bezpeénosti a ochrane zdravia pri préci a poiiarnej ochrane.

Zhotovitel je povinny oznatit stavenisko, na ktorom wykondva Dielo podla tejto Zmluwvy,

v zmysle prislusnych platnych pravnych predpisov.

Zhotovitel sa zavdzuje vypratal a uviest do naleZitého stavu stavenisko do 15 pracovnych dni

po dokonceni Diela v rozsahu svojej zodpovednosti a uZivania staveniska.

Zhotovitel je povinny viest stavebny dennik odo diia prevzatia staveniska v sulade s platnymi
predpismi, najma zaznamenavat v nom realizované préce a zapisovat vietky fakty podstatné
pre plnenie tejto Zmluvy, akymi si: Odaje o fasovom postupe prac, ich kvalite, vykaz
odchylok vykonavanych prac voli projektu stavby. Povinnost viest stavebny dennik konéi
vykonanim Diela. Objednavatel alebo jeho zastupca ma zaujimat stanovisko k zapisom
v stavebnom denniku, ktoré uviedol Zhotovitel, najneskér do troch pracovnych dni odo diia,
kedy mu bol stavebny dennik predloZeny na kontrolu, inak sa ma za to, Ze s uvedenym
zapisom suhlasi. Predlozenie stavebného dennika Objednavatelovi Zhotovitelom na kontrolu

sa vyznadi v stavebnom denniku.

Objednavatel oznami Zhotovitefovi najneskér vdefi podpisania Zmluvy meno osoby
poverenej ktechnickému dozoru wykonavania Diela (oprdvneny zastupca vo veciach
technickych), pricom tato osoba je oprdvnend aj kvykonavaniu zdznamov do stavebného

dennika.

Objednavatel je povinny poskytnat Zhotovitefovi potrebni siginnost pri vykonani Diela,

najma vydat prisluiny pokyn, pokial je to potrebné na pinenie podra tejto Zmluvy.

Objednavatel je oprdvneny kontrolovat spésob wykonavania Diela Zhotovitefom
prostrednictvom zdstupcu Objedndvatela. Ku konaniu kontroly ma zistupca Objednévatela
kedykolvek pristup na stavenisko s tym, 3e neméZe Zhotovitefovi stajovat prace. Po zisteni
nedostatkov pocas realizacie prac ma Objedndvatel pravo poZadovat, aby tieto boli
odstranené a Dielo bolo realizované spravnym spdsobom. Odstranit takto zistené nedostatky
ma Zhotovitel na vlastné nadklady bez zbytotného odkladu, najneskér viak v uréenom

termine, moinom na odstranenie zistenych nedostatkov.
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7.11.

8.2,

8.3.

8.4.

9.1

Zhotovite! je povinny odovzdat Objednédvatelovi vietky doklady potrebné k riadnemu
prevddzkovaniu a uiivaniu Diela najneskér vdefl odovzdania a prevzatia Diela v dvoch
rovnopisoch, najmi vietky certifikaty, atesty, vyhlasenia o zhode pouzitych materiglov,
osvedienia, doklady o vykonanych skdZkach, pripadne iné doklady nevyhnutné k uZivaniu

Diela.

Osobitné ustanovenia

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade, ak Zhotovitel nesplni svoju povinnost vykonat Dielo
vias podla bodu 4.1.2 tejto Zmluvy, ako ani v nahradnej lehote jedného mesiaca po uplynuti
tohto terminu, je Objednavatel opravneny Gétovat Zhotovitelovi zmluvni pokutu vo vyske
0,05 % z ceny Diela bez DPH, s vykonanim ktorého je Zhotovitel v omeskani, uréenej podla
rozpoftu, za kaidy aj zataty defi omeskania.

V pripade omeskania Objednavatela s vysporiadanim zavazkov podla tejto Zmluvy, najma so
zaplatenim ceny Diela, tento zaplati Zhotovitefovi zmluvni pokutu 0,05 % z dliinej sumy za

kaidy den omeskania.

N&roky zmluvnych stran podta bodov 8.1. a 8.2. su splatné v lehote 15 dni od doruéenia vyzvy
na ich zaplatenie, a to na zaklade faktdry vystavenej opravnenou zmluvnou stranou zmluvnej
strane povinnej. Zmluvnymi ndrokmi dohodnutymi v tejto Zmluve nie je dotknuty narok

zmluvnych strén na nahradu $kody v plnom rozsahu.

Zhotovite! najneskér v éase uzavretia tejto Zmluvy uvedie Objednavatefovi udaje o vietkych
znamych subdodévateloch, prostrednictvom ktorych bude realizovat Dielo alebo jeho ¢ast,
ato vrozsahu obchodné meno, sidlo alCO subdodévatela (ak relevantné) a meno
a priezvisko, adresa pobytu a ddtum narodenia osoby opravnenej konat za subdodavatela.
Zhotovitel je dalej povinny ozndmit Objedndvatefovi akidkolvek zmenu udajov
o subdodavateloch. Zhotovitel je zdroven povinny oznamit Objednavatelovi zmenu
subdoddvatela adaje onovom subdodavatelfovi podfa tohto bodu. Objedndvatel je
opravneny nesuhlasit so zmenou subdodavatela, z dévodu coho je Zhotovitel povinny

navrhnif Objednévatelovi in osobu subdodavatefa.

Odovzdanie a prevzatie Diela

Zhotovitel pisomne ozndmi Objednévatefovi ukondenie diela najneskér 2 kalendarne dni
pred predpokladanym ukonZenim Diela, v ktorom urli defi vykonania obhliadky Diela za
Géelom zistenia vietkych vad anedorobkov (dalej len vady), spojenej s pripadnym

odovzdanim Diela podfa bodu 9.2 tejto Zmluvy. Dielo sa povaiuje za ukonéené, pokial bolo
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9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

10.

10.1,

10.2.

zhotovené bez podstatnych vad a ak méa vlastnosti stanovené touto Zmluvou a je v sulade s

prislusnymi STN normami platnymi v def G¢innosti zmluvy. Dielo sa odovzdava ake celok.

Ak Dielo nema vady alebo md vady, ktoré samy o sebe, ani v spojeni s inymi nebrania
riadnemu a bezpetnému ufivaniu Diela k stanovenému acelu (dalej len ,drobné vady
a nedorobky”), Objednavatel prevezme Dielo na zdklade Protokolu o odovzdani a prevzati
diela, v ktorom wvyznaci drobné vady a nedorobky, vritane uvedenia terminov ich
odstranenia. V opainom pripade o vykonanej obhliadke Diela sa vyhotovi pisomna zdpisnica
s uvedenim podstatnych vad Diela. V pripade, ak Dielo malo podstatné vady, ktoré branili
odovzdaniu Diela podfa predchadzajiceho bodu, je Zhotovitel povinny ich odstranif bez
zbytoéného odkladu najneskér viak do 15 dni, resp. v inom dohodnutom termine, odo diia
vykonania obhliadky avyzvat Objednavatela na vykonanie opdtovne] obhliadky spojenej

s pripadnym odovzdanim Diela.

Prevzatie Diela nie je moiné bezddvodne odoprief alebo odoprief z dévodu takych vad Diela,
ktoré nebrania obvyklému ufivaniu Diela, alebo ak price smerujice koprave alebo
odstraneniu vad Diela nebrania v ufivani Diela. Bezdévodné odopretie prevzatia Diela sa

uvedie v stavebnom denniku, resp. v preberacom protokole.

Zmluvné strany spisu Preberaci protokol vtroch (3) vyhotoveniach, z ktorych Zhotovitel
a Objednavatel dostand po jednom vyhotoveni ajedno vyhotovenie bude prilozené

k stavebnému denniku.

V pripade, Ze sa Objednavatel napriek opakovanej pisomnej wzve Zhotovitela nedostavi na
prevzatie Diela, marnym uplynutim druhého terminu odovzdania a prevzatia Diela, uréeného

Zhatovitefom, sa Dielo povaiuje za riadne odovzdané a prevzaté,

Zodpovednost za vady a zaruka

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze Dielo je zhotovené v sdlade s touto Zmluvou a podmienkami
tejto Zmluvy a Ze pocas celej zaruéne] doby bude mat vlastnosti dohodnuté v tejto Zmluve,

resp. v zneni dodatkov k tejto Zmluve.

Dielo je vadné, ak nemd vlastnosti uvedené vtejto Zmluve, uréené pravnymi predpismi,
ustanoveniami prislusnych technickych noriem, pripadne vlastnosti zvy¢ajné, alebo ak sa
nevytvori podfa tejto Zmluvy, alebo bude mat iné vady, ktoré budd branif, alebo budu

sposobilé branit budicemu vyuZitiu Diela.

Zmluva o dielo %



10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

10.7.

10.8.

11.
1851,

Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré ma Dielo v ase jeho odovzdania Objedndvatelovi. Za
vady, ktoré sa prejavili po odovzdani a prevzati Diela zodpoveda Zhotovite! v tom pripade, ak
boli spdsobené porufenim jeho povinnosti, alebo ak ide o vady na ktoré sa vztahuje zaruka
na akost. Zhotovitel zodpovedd aj za vady tovarov, sluZieb a technolégii, ktoré obstaral pri

realizdcii Diela.

Zhotovitel zodpoveda za vietky nim zavinene skody, ktoré vznikna tretim osobam z dévodu,

alebo v disledku realizicie Diela.

Zaruéna doba za Dielo je 60 mesiacov. Zdrufna doba Diela zadina plynitf odo dia

nasledujiceho po dni podpisu protokolu o odovzdani a prevzati Diela zmluvnymi stranami.

Objednavatel je povinny pisomne oznamit Zhotovitelovi vady Diela do 10 dni odo dfia ich

zistenia.

V pripade vzniku vady Diela, je Zhotovitel povinny na vlastné ndklady Objedndvatefom
oznafené vady odstranit v lehote 15 pracovnych dni odo diia doruéenia pisomného

upovedomenia Objednavatela o existencii vad.

Zhotovitel' nezodpoveda za vady, ktoré boli spdsobené po odovzdani Diela vonkajiimi
udalostami, Objednavatefom alebo tretimi osobami a nespésobil ich Zhotovitel alebo osoby,
s ktorych pomocou, alebo prostrednictvom ktorych Zhotovitel plnil svoj zavizok (najméd vady
nasilného podkodenia Diela, vady wvzniknuté vddsledku neodborného zdsahu, alebo
neodborného uiivania zo strany Objedndvatela, zanedbania potrebnej Odriby, resp.

poikodenia Eivelnou pohromou).

Zanik Zmluvy

Zmluyné strany sa dohodli, Ze tato Zmluva mbie zaniknut:

a) pisomnou dohodou zmluvnych stran, pricom Zmluva zanikne ku diiu uvedenému v dohode;

b} odstapenim ktorejkolvek zo zmluvnych stran od tejto Zmluvy;

il bt

11.3.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze ak tato Zmluva zanikne pisomnou dohodou zmluvnych stran

podfa bodu 11.1. pism. a) tejto Zmluvy, zmluvné strany sa vysporiadaji spdsobom

dohodnutym v predmetnej pisomnej dohode.

Objednavatel je opravneny pisomne odstapit od Zmluvy v pripade, ak:
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a)

b}

11.4.

11.5.

12,
12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

12.5.

12.6.

dbjde k omeskaniu Zhotovitefa s vykonanim Diela dihdim ako 30 dni a Zhotovitel nezjedna
napravu ani v lehote 15 dni odo dra dorucenia vyzvy Objednavatela na zjednanie ndprawvy,
neopravneng zastavenie ¢i prerusenie prac trva viac ako 20 dni v rozpore s touto Zmluvou,

pokial nebude zmluvymi stranami dohodnuté inak,

Zhotovitel je opravneny pisomne odstupit od zmluvy v pripade, ak je Objedndvatel
v omeikani s platbou akejkolvek penainej pohfadavky Zhotovitefa a Objednavatel tito

nezaplati ani v lehote 20 dni odo dia dorudenia vyzvy Zhotovitela na zjednanie ndpravy.

Odstupenie od Zmluvy musi byt vykonané pisomnou formou a nadobuda dcinnost diiom
dorucenia druhej zmluvnej strane. ¥ odstipeni od Zmluvy musi byt uvedeny dovod, pre ktory
zmluvna strana od Zmluvy odstupuje, inak je odstipenie neplatné. Naroky zmluvnych stran

vzniknuté v ddsledku porusenia Zmluvy nie su odstipenim od Zmiuvy dotknute.

Zivereéné ustanovenia

Zmluva je vyhotovend v dvoch rovnopisoch rovnakého znenia, z ktorych kaida zo zmluvnych

stran obdrii po jednom rovnopise.

Akékolvek zmeny tejto Zmluvy je moiné robif len zdklade pisomnych a ofislovanych

dodatkov k tejto Zmluve.

Prilohami tejto Zmluvy su:
Priloha €. 1 - Cenova ponuka (vykaz vymer)

Priloha &. 2 - Zoznam subdodavatelov

Ak je niektoré ustanovenie tejto Zmluvy neplatné alebo sa takym stane, nema to vplyy na
ostatné ustanovenia Zmluvy. Namiesto takéhoto ustanovenia sa pouZije ustanovenie
platnych pravnych predpisov zodpovedajice (éelu tejto Zmluvy, ktoré nahradi jej neplatné

ustanovenie.

Tato Zmluva sa riadi pravnym poriadkom Slovenskej republiky. Prévne pomery touto
Zmluvou neupravené sa spravuju ustanoveniami Obchodného zdkonnika a inych platnych

pravnych predpisov platnych v Slovenskej republike.

Zmluvné strany vyhlasujl, e Zmluva bola uzatvorenad slobodne, vaine, bez skutkového alebo
pravneho omylu, nie v tiesni alebo za ndpadne nevyhodnych podmienok. Zmluvné strany

vyhlasuju, Ze si tuto Zmluvu pred jej podpisom preéitali, jej obsahu porozumeli a naznak
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toho, Ze obsah tejto Zmluvy zodpoveda ich skutocne] véli, ju podpisali.

12.7. Zmluva nadoblda platnost dfiom jej podpisu obidvoma zmluvnymi stranami a d¢innost
v stlade s ustanovenim § 47a zdkona €. 40/1964 Zb. v zneni neskordich pravnych predpisov

v spojeni s dalgimi zavdznymi pravnymi predpismi.

hoo
Vo Visfiovom, dia ;? 1-G. EHCF V Bratislave, diia .............

Za Objednavatela: Za Zhotovitela: ;
Metrostav DS a.s.

Kosicks 17180043, 521 08 Bratislavy

a2

OBEC VISNOVE
013 23 VISNOVE 556
ICO: 00648078
DIC: 2020638961
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